

低入札価格調査結果の概要

工 事 名	自家発電設備設置及びシステム更新工事
調 査 年 月 日	平成25年7月19日
調 査 対 象 業 者 名	株式会社明電舎関西支社
調 査 内 容	
項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	・積算にあたっては、長年にわたり取引実績があり、信頼関係のある資材納入業者、下請け業者からそれぞれ適切に見積もりを徴収のうえ積上げを行っており、この価格で適正な履行が可能であると判断した。
2 手持ち資材の状況	・資材は協力会社で調達を行うため、工事施工上支障がないものと判断される。
3 資材購入先及び購入先と調査対象業者との関係	・日立電線商事(株) ・住友商事マシネックス(株) ・(株)クボタ ・田中商事(株) 以上の会社は、従来よりの取引協力会社である。
4 手持ち機械数の状況	・手持ち機械の使用予定はないが、下請業者に材工共で発注するため、工事施工上支障がないものと判断される。
5 経営内容	(平成24年4月1日～平成25年3月31日) ・資本金 17,070,086,000円 ・完成工事高 53,690,580,000円 ・自己資本額 54,494,366,000円 *提出された資料からは、特に問題がないと判断する。
6 1から5までの事情聴取した結果についての調査検討	・聴取調査等からも特に問題は見られない。 ・公共工事の施工実績も多くあり、特に問題はないと判断する。
7 経営状況	(公表しないものとする)

8 信用状態 (建設業違反の有無)	・支障なし。
9 その他の必要な 事項	・特になし。
<p>【 調査判断 】</p> <p>■ 契約内容に適合した履行がなされないおそれがないと認められる。</p> <p>提出された資料及び、聴取調査からは特に問題のある見積内容となっていないこと等により、本工事の内容に適した履行がなされないおそれがないと判断した。</p>	