
工事年度： 令和 7 年度　営　第 1 号

工 事 名： 紀北支援学校中校舎棟建築工事

和歌山県 県土整備部 都市住宅局 公共建築課

担当者 副主査　坂本　晃啓

ＴＥＬ 073-441-3245

ＦＡＸ 073-424-2166
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本工事は学校敷地内の工事である。生徒及び学校関係者に対する安全対策を十分に実施してから工事をおこ
なうこと。

工事日程及び作業時間等について、月間工程表を作成し監督員及び学校施設担当者と十分協議をした上で施
工すること。特に、騒音・振動の大きな作業、インフラに影響のある作業、仮囲い外作業等で学校の運営に
影響がある場合は事前に関係者と調整を行うこと。

学校昼食時間の12:15～13:00は工事を中止し昼休みとすること。（工事作業原則不可）

学校行事等により工事が行えない場合があるため、学校と事前に協議したうえで工程計画へ反映させるこ
と。

本工事の見積もりのために現地確認を行う場合、事前に施設担当者に連絡を入れること。
連絡先：紀北支援学校　担当：舟橋　Tel：０７３－４７９－１３５６

土曜日・祝日の施工は可能とする。
土曜日及び日曜日が現場休息となるよう努めるものとする。

入札にあたっては、設定工期に基づいた積算を行うこと。

本工事は紀北支援学校建替え事業における工事である。同時期に行われる別途工事と調整を行い工事をおこ
なうこと。参考：ステップ図（図面A－００６）、総合仮設図（図面A－１４２）
【別途工事予定】
  ・寄宿舎棟撤去他工事：工事中
　・浄化槽取替え工事：令和７年１１月頃～
　・北校舎棟新築工事：令和８年３月頃～
（特に新築する北校舎棟及び既存南校舎棟は本工事と接続する計画であるため、関係する作業は綿密な調整
を行い実施すること。仮囲いの一部は工事完了後も残置するものがあるので注意すること。）

既存棟（南校舎棟）改修作業及び仮囲い外の作業については学校の長期休暇中に実施するものとする。

現　場　説　明　書

入札に際し、貴社において積算し応札すること。なお、設計書を参考として提示します。

工事施工に必要とする官公庁、その他への諸申請、手続きは速やかに行い、その費用はすべて本工事に含
む。

本工事の積算については「公共建築工事積算基準」に基づいており、設計変更が生じた場合も同基準第8のと
おりとする。

工事施工にあたっては既設構造物、敷地内埋設管の保安維持管理には特に注意し、万一損傷を与えた場合
は、速やかに責任を持って処理し、または、原形に復すること。これらに要する費用はすべて受注者の負担
とする。

工事施工のために使用した仮設建物・材料置場跡等は、監督員の指示に従い着工前の状態に復元すること。

工事用地周辺の道路（国、県、市町村、私道等）への工事関係車輌並びに工事関係者等の車両の駐停車は禁
止とする。

本工事が、県の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は必要な協力を行うこと。ま
た、本工事の工期経過後も同様とする。

工事の施工に先立ち、敷地内及び通行者等に対する安全対策、並びに振動・騒音・塵埃(じんあい)・道路汚
損等の防止には十分留意すること。

県産品及び県内調達に関しては特記仕様書を準拠し、優先使用に努めること。
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給水管、排水管、電力引込配線、通信線等ライフラインの撤去または盛り替えについては、事前調査を行
い、監督員・施設管理者と十分協議の上実施すること。

本工事は、発注者が週休２日に取り組むことを指定する週休２日促進工事（発注者指定方式）である。実施
にあたっては、「営繕工事における週休２日促進工事実施要領」に基づき行う。同要領では、現場休息の考
え方を導入しているため、各発注工事単位で現場作業がない日数の割合により達成状況を確認する。また、
４週８休以上を前提に労務費を補正し工事費を積算しているため、４週８休に満たない場合は労務費補正分
を減額変更する。

本工事は、工事情報共有システム活用に関する試行の対象工事（受注者希望方式）である。情報共有システ
ム提供事業者の選定にあたっては、監督員と協議し決定すること。また、実施にあたっては、「営繕工事に
おける工事情報共有システム活用に関する試行要領」（公共建築課ホームページに掲載）に基づき行うこ
と。

工事施工による近隣からの苦情及びその損害補償等が生じた場合は、甲乙協議しその解決にあたるものとす
る｡

学校敷地内は工事エリア内であっても禁煙である。なお、近隣に配慮し路上喫煙を禁止とする。

建設発生土搬出先 新光テック株式会社処分場（和歌山市湊地内）　運搬距離 9.6ｋｍ
上記搬出先は積算上の搬出先であり、受注者の選択の自由を拘束するものではないが、工事特記事項（共通
編）第8に基づき適切に処理すること。

隣接する北校舎棟新築工事と同時期に工事を行うため、北校舎に係る杭の一部を本工事で行う計画である。

近隣住民に対し工事説明会を行う場合には、説明者として出席すること。

本工事は、建設現場の遠隔臨場を行う試行対象工事（受注者希望方式）である。実施にあたっては、「営繕
工事における建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」（公共建築課ホームページに掲載）に基づき行うこ
と。

工事区域及び搬出入路付近は人及び自動車の通行等が多い地域である。工事関係車両の通行には交通誘導員
を配置し細心の注意を払うこと。また、工事用出入口付近は道が狭いため、搬入出車両の出入りについて別
途工事の受注者と調整を行い計画定期に実施すること。

周辺の道路では耕起（春）田植え（夏）収穫（秋）の時期に低頻度ではあるがトラクターやコンバイン等を
置いて作業をおこなっている。事故が起こらないよう必要に応じて誘導を配置すること。



ＮＯ．１ 全 枚

7 第 号

　

年 月

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

111

1

（当初・第 回変更）

紀北支援学校中校舎棟建築工事

和歌山市冬野地内

営繕工事設計書

円

円

（当　　初）金

9 日間）

副主査　坂本　晃啓

円

監督員

単価採用年月：令和７年３月（物価資料等の単価採用年月は令和７年３月）

施設名称：紀北支援学校中校舎棟
構　　造：鉄筋コンクリート造
階　　数：地上４階
延べ面積：７,４３０㎡
基　　礎：既製コンクリート杭（φ500～φ1,100　L=計37m）６９か所
上記建築物の建築工事（既存南校舎棟接続部改修を含む）

（今回変更）金

工
事
概
要

　工事年度・番号

　工事名

　工事場所

　完成期日（日数）

　設　計　金　額　

営令和 年度

10

（前回変更）金

令和 日（19





工事種別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   

式

昇降機設備工事  

1   

式

計

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

中校舎棟新築工事

1   

式

屋外工事        

1   

式

屋外とりこわし工事

1   

式

南校舎取合改修工事

1   

式

計

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



昇降機設備工事　種目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

昇降機設備工事  

1   

式

計

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　科目別内訳 6

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

土工            

1   

式

地業            

1   

式

鉄筋            

1   

式

コンクリート    

1   

式

型枠            

1   

式

鉄骨            

1   

式

既製コンクリート

1   

式

防水            

1   

式

石              

1   

式

タイル          

1   

式

木              

1   

式

屋根及びとい    

1   

式

金属            

1   

式

左官            

1   

式

建具            

1   

式

塗装            

1   

式

内外装          

1   

式

ユニット及びその他

1   

式

計

中校舎棟新築工事

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　科目別内訳 7

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

囲障            

1   

式

構内舗装        

1   

式

屋外排水        

1   

式

植栽            

1   

式

その他工作物    

1   

式

計

屋外工事

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　科目別内訳 8

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

撤去工事        

1   

式

発生材処理      

1   

式

計

屋外とりこわし工事

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　科目別内訳 9

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   

式

内装改修        

1   

式

塗装改修        

1   

式

発生材処理      

1   

式

計

南校舎取合改修工事

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



昇降機設備工事　科目別内訳 10

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

エレベーター設備

1   

式

計

昇降機設備工事

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　中科目別内訳 11

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

土工            

1   
式

計

地業            地業            

1   
式

地業            既製コンクリート杭地業

1   
式

計

鉄筋            躯体            

1   
式

計

コンクリート    躯体            

1   
式

コンクリート    プレストレストコンクリート

1   
式

計

型枠            躯体            

1   
式

型枠            外部仕上        

1   
式

型枠            内部仕上        

1   
式

計

鉄骨            屋上目隠しﾙｰﾊﾞｰ・架台

1   
式

計

既製コンクリート 外部            

1   
式

既製コンクリート 内部            

1   
式

中校舎棟新築工事

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　中科目別内訳 12

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

計

防水            外部            

1   
式

防水            内部            

1   
式

計

石              内部            

1   
式

計

タイル          外部            

1   
式

タイル          内部            

1   
式

計

木              仕上(部位別)    

1   
式

計

屋根及びとい    外部            

1   
式

計

金属            外部            

1   
式

金属            内部            

1   
式

計

左官            外部            

1   
式

左官            内部            

1   
式

計

建具            アルミニウム製建具

1   
式

中校舎棟新築工事

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　中科目別内訳 13

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

建具            鋼製建具        

1   
式

建具            鋼製軽量建具    

1   
式

建具            ステンレス製建具

1   
式

建具            木製建具        

1   
式

建具            シャッター      

1   
式

建具            ガラス          

1   
式

計

塗装            外部            

1   
式

塗装            内部            

1   
式

計

内外装          外部            

1   
式

内外装          内部            

1   
式

計

ユニット及びその他 外部            

1   
式

ユニット及びその他 内部            

1   
式

計

中校舎棟新築工事

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　中科目別内訳 14

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

囲障            

1   
式

計

構内舗装        

1   
式

計

屋外排水        

1   
式

計

植栽            

1   
式

計

その他工作物    

1   
式

計

屋外工事

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　中科目別内訳 15

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

撤去工事        

1   
式

計

発生材処理      a.運搬          

1   
式

発生材処理      b.処分          

1   
式

計

屋外とりこわし工事

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　中科目別内訳 16

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   
式

計

内装改修        撤去            

1   
式

内装改修        改修            

1   
式

計

塗装改修        改修            

1   
式

計

発生材処理      a.運搬          

1   
式

発生材処理      b.処分          

1   
式

計

南校舎取合改修工事

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



昇降機設備工事　中科目別内訳 17

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

エレベーター設備

1   
式

計

昇降機設備工事

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　細目別内訳 18

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遣方            

1   
式

墨出し          

1   
式

養生            

1   
式

整理清掃後片付け

1   
式

地足場          運搬費共                        

1   
式

外部足場        枠組本足場900枠：4641m2         

安全手すり                      1   
運搬費共                        式

内部躯体足場    運搬費共                        

1   
式

内部仕上足場    運搬費共                        

1   
式

災害防止        防音ｼｰﾄ:4641m2                  

運搬費共                        1   
式

計

中校舎棟新築工事 直接仮設

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　細目別内訳 19

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

根切り          

5,082   
ｍ3

床付け          

1,392   
㎡

杭間ざらい      既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭                    

62   
本

埋戻し(B種)     -          発生土               

2,283   
ｍ3

建設発生土運搬  

1   
式

建設発生土処分  2625㎥                           

1   
式

山留め          親杭横矢板工法                  

H-300×300×10×15 L8m(13本)    

ｱｰｽｵｰｶﾞｰ併用掘削                

引抜ﾊﾞｲﾌﾞﾛ工法                  

横矢板入れ(37㎡)共              1   
式

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               1   
式

寄宿舎撤去後    発生土　B種                     

埋戻し          147   
ｍ3

計

中校舎棟新築工事 土工

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　細目別内訳 20

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ地業 基礎下                          

81.8 
ｍ3

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ地業 土間下                          

63.3 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              

1,346   
㎡

土間下断熱材敷き 3種bA 厚さ25㎜                  

1,172   
㎡

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業  Fc18N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15㎝            

材工共                          121   
ｍ3

計

中校舎棟新築工事 地業 地業

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　細目別内訳 21

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既製杭　P1      上杭:JP-HSCφ1000               

(材料費)        (SKK490 t=12.0 105N)　L=5.0m    

中1杭:JP-PHCφ1000              

(A種　105N)　L=10.0m            

中2杭:JP-NPHφ1100-900-1000     

(A種　105N)　L=11.0m            

下杭:JP-NPHφ1100-900           

(A種　105N)　L=11.0m            9   
本

既製杭　P2      上杭:JP-HSCφ800                

(材料費)        (SKK490 t=12.0 105N)　L=5.0m    

中1杭:JP-PHCφ800               

(A種　105N)　L=10.0m            

中2杭:JP-NPHφ1000-800          

(A種　105N)　L=11.0m            

下杭:JP-NPHφ1000-800           

(A種　105N)　L=11.0m            31   
本

既製杭　P3      上杭:JP-HSCφ800                

(材料費)        (SKK490 t=14.0 105N)　L=5.0m    

中1杭:JP-PHCφ800               

(B種　105N)　L=10.0m            

中2杭:JP-NPHφ1000-800          

(A種　105N)　L=11.0m            

下杭:JP-NPHφ1000-800           

(A種　105N)　L=11.0m            15   
本

既製杭　P4      上杭:JP-HSCφ800                

(材料費)        (SKK490 t=19.0 105N)　L=6.0m    

中1杭:JP-PRCφ800               

(Ⅲ種　105N)　L=9.0m            

中2杭:JP-PHCφ800               

(C種　105N)　L=11.0m            

下杭:JP-NPHφ1000-800           

(C種　105N)　L=11.0m            7   
本

既製杭　P4A     上杭:JP-HSCφ600                

(材料費)        (SKK490 t=12.0 105N)　L=5.0m    

中1杭:JP-PHCφ600               

(C種　105N)　L=10.0m            

中2杭:JP-NPHφ650-500-600       

(A種　105N)　L=11.0m            

下杭:JP-NPHφ650-500            

(A種　105N)　L=11.0m            5   
本

既製杭　P5A     上杭:JP-HSCφ600                

(材料費)        (SKK490 t=16.0 105N)　L=6.0m    

中1杭:JP-PRCφ600               

(Ⅲ種　105N)　L=9.0m            

中2杭:JP-PHCφ600               

(B種　105N)　L=11.0m            

下杭:JP-NPHφ650-500-600        

(B種　105N)　L=11.0m            2   
本

施工費          材料運搬荷降ろし、機械器具運搬、

組立解体、機器損料、管理用資材、 1   
副資材、試験杭、法定福利費共    式

杭工事          固化,混練,積込,収集運搬共       

建設汚泥処理    1   
式

中校舎棟新築工事 地業 既製コンクリート杭地業

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　細目別内訳 22

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

杭工事          処分費                          

建設汚泥処分    6214t                           1   
式

杭頭補強        P1：9か所　P2：31か所           

P3：15か所　P4：7か所           1   
式

計

中校舎棟新築工事 地業 既製コンクリート杭地業

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　細目別内訳 23

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

異形鉄筋        SD295  D10                      

132   
ｔ

異形鉄筋        SD295  D13                      

177   
ｔ

異形鉄筋        SD295　D16                      

122   
ｔ

異形鉄筋        SD345　D19                      

3.6 
ｔ

異形鉄筋        SD345　D22                      

40.2 
ｔ

異形鉄筋        SD345　D25                      

49.7 
ｔ

異形鉄筋        SD390　D29                      

395   
ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

1   
式

高強度せん断    KSS785　S13                     

補強筋          89   
ｔ

溶接閉鎖型角型  SD295　D13                      

鉄筋            4.4 
ｔ

鉄筋運搬費      

1   
式

鉄筋加工組立    

1   
式

梁貫通孔補強    細物                            

鉄筋加工組立    12.8 
ｔ

梁貫通孔補強    太物                            

鉄筋加工組立    5.6 
ｔ

既製鉄筋取付    

93.4 
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D19 -D19                        

43   
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        

1,746   
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D25 -D25                        

1,348   
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D25 -D29                        

1,414   
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D29 -D29                        

10,502   
か所

中校舎棟新築工事 鉄筋 躯体

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　細目別内訳 24

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

溶接金網敷      径6.0 100×100                  

1,504   
㎡

梁貫通補強筋    100φ用                         

既製品                          1,183   
組

梁貫通補強筋    150φ用                         

既製品                          510   
組

梁貫通補強筋    175φ用                         

既製品                          107   
組

梁貫通補強筋    200φ用                         

既製品                          44   
組

梁貫通補強筋    250φ用                         

既製品                          200   
組

梁貫通補強筋    275φ用                         

既製品                          5   
組

梁貫通補強筋    300φ用                         

既製品                          81   
組

梁貫通補強筋    350φ用                         

既製品                          46   
組

梁貫通補強筋    600φ用                         

既製品                          7   
組

梁貫通補強筋    既製品                          

取付手間        1   
式

計

中校舎棟新築工事 鉄筋 躯体

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　細目別内訳 25

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc21N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15㎝            

178   
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc36N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ15㎝            

1,860   
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ      Fc36N/mm2　ｽﾗﾝﾌﾟ18㎝            

4,063   
ｍ3

高性能AE減水剤  Fc36N/mm2                       

加算額          1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 

1   
式

構造体強度補正  

1   
式

計

中校舎棟新築工事 コンクリート 躯体

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

緊張工事費      PCｽﾄﾗﾝﾄﾞ(12.7φ)5366kg          

(PC梁)          碇着装置E5-6(S付)72組、P5-6 72組

E5-5(S付)12組、P5-5 12組        

材工共、機械器具損料、副資材共  

1   
式

計

中校舎棟新築工事 コンクリート プレストレストコンクリート

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　細目別内訳 27

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       4,328   
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    

ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     14,131   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       66.7 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     5,679   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠運搬費      

1   
式

型枠目地棒      打継目地 幅20 ×深さ20程度      

737   
ｍ

ﾌｪﾛｰﾃﾞｯｷ        EB80-110                        

2,318   
㎡

ﾌｪﾛｰﾃﾞｯｷ        B80-110                         

914   
㎡

ﾌｪﾛｰﾃﾞｯｷ        D80-110                         

112   
㎡

構造用ｽﾘｯﾄ      完全鉛直ｽﾘｯﾄ　壁厚180           

ｽﾘｯﾄ幅20　耐火・水密            251   
ｍ

構造用ｽﾘｯﾄ      完全鉛直ｽﾘｯﾄ　壁厚180           

ｽﾘｯﾄ幅25　耐火・水密            28.5 
ｍ

構造用ｽﾘｯﾄ      完全鉛直ｽﾘｯﾄ　壁厚180           

ｽﾘｯﾄ幅30　耐火・水密            49.4 
ｍ

構造用ｽﾘｯﾄ      完全鉛直ｽﾘｯﾄ　壁厚180           

ｽﾘｯﾄ幅35　耐火・水密            203   
ｍ

構造用ｽﾘｯﾄ      完全鉛直ｽﾘｯﾄ　壁厚180           

ｽﾘｯﾄ幅45　耐火・水密            12.7 
ｍ

構造用ｽﾘｯﾄ      完全水平ｽﾘｯﾄ　壁厚180           

ｽﾘｯﾄ幅20　耐火・水密            273   
ｍ

構造用ｽﾘｯﾄ      完全鉛直ｽﾘｯﾄ　壁厚150           

ｽﾘｯﾄ幅35　耐火                  6.2 
ｍ

構造用ｽﾘｯﾄ      完全鉛直ｽﾘｯﾄ　壁厚180           

ｽﾘｯﾄ幅20　耐火                  31.2 
ｍ

構造用ｽﾘｯﾄ      完全鉛直ｽﾘｯﾄ　壁厚180           

ｽﾘｯﾄ幅35　耐火                  15.8 
ｍ

構造用ｽﾘｯﾄ      完全鉛直ｽﾘｯﾄ　壁厚200           

ｽﾘｯﾄ幅20　耐火                  2   
ｍ

構造用ｽﾘｯﾄ      完全鉛直ｽﾘｯﾄ　壁厚200           

ｽﾘｯﾄ幅35　耐火                  12.5 
ｍ

中校舎棟新築工事 型枠 躯体

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

構造用ｽﾘｯﾄ      完全水平ｽﾘｯﾄ　壁厚150           

ｽﾘｯﾄ幅20　耐火                  6.3 
ｍ

構造用ｽﾘｯﾄ      完全水平ｽﾘｯﾄ　壁厚180           

ｽﾘｯﾄ幅20　耐火                  7.2 
ｍ

構造用ｽﾘｯﾄ      完全水平ｽﾘｯﾄ　壁厚200           

ｽﾘｯﾄ幅20　耐火                  26   
ｍ

ﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ用     ｽﾗﾌﾞ記号：VS1                   

ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ  φ250×150　@360                106   
受台､ｷｬｯﾌﾟ､配管取付費､運搬費共  ㎡

ﾎﾞｲﾄﾞｽﾗﾌﾞ用     ｽﾗﾌﾞ記号：VS2                   

ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ  φ275×175　@385                246   
受台､ｷｬｯﾌﾟ､配管取付費､運搬費共  ㎡

止水板          塩ビ製　150×5                  

157   
ｍ

人通孔穴開け    600φ 7か所                     

1   
式

計

中校舎棟新築工事 型枠 躯体

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

4,728   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 

652   
㎡

計

中校舎棟新築工事 型枠 外部仕上

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

248   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい 

118   
㎡

計

中校舎棟新築工事 型枠 内部仕上

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

H形鋼           SS400　H-150×150×7×10        

4.1 
ｔ

H形鋼           SS400　H-175×175×7.5×11      

5.3 
ｔ

H形鋼           SS400　H-200×200×8×12        

2.6 
ｔ

等辺山形鋼      SS400　L-50×50×6              

0.1 
ｔ

等辺山形鋼      SS400　L-65×65×6              

0.1 
ｔ

溝形鋼          SS400　C-200×80×7.5           

0.9 
ｔ

鋼板･切板       SS400　PL-9                     

0.2 
ｔ

鋼板･切板       SS400　PL-25                    

0.7 
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ     F8T　M16　L45                   

高力ﾎﾞﾙﾄ        133   
本

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ     XS-63　34×76.2　t4.5           

20.9 
㎡

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

1   
式

溶融亜鉛ﾒｯｷ     HDZT77                          

13.6 
ｔ

鉄骨工場加工組立 溶接材料・溶接手間共            

1   
式

鉄骨運搬        

1   
式

鉄骨現場取付    

1   
式

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力 手間                            

ﾎﾞﾙﾄ本締め      1   
式

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M16　L=320                      

ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ付き　材工共            184   
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        M20　L=400                      

ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ付き　材工共            256   
本

ﾍﾞｰｽ底均しﾓﾙﾀﾙ  無収縮ﾓﾙﾀﾙ                      

厚30 150角：52か所              

厚50 200角：12か所              

厚30 350×200：46か所           

1   
式

中校舎棟新築工事 鉄骨 屋上目隠しﾙｰﾊﾞｰ・架台

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計

中校舎棟新築工事 鉄骨 屋上目隠しﾙｰﾊﾞｰ・架台

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

目隠しﾙｰﾊﾞｰ     厚60　横張り                    

ECPﾊﾟﾈﾙ         親水性ふっ素樹脂工場塗装        291   
㎡

目隠しﾙｰﾊﾞｰ     L-50×50×6                     

ECP取付金物     224   
ｍ

計

中校舎棟新築工事 既製コンクリート 外部

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 配管ﾊﾞｯｸ                        

帳壁            空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100㎜ 内  壁 0.5 
㎡

計

中校舎棟新築工事 既製コンクリート 内部

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      AI-1(保護密着断熱) 平場         

絶縁ｼｰﾄ含 押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ付 1,271   
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      AI-1(保護密着断熱) 立上り部     

-         -                     221   
㎡

屋上            SI-M2(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系) 厚さ1.5   

ｼｰﾄ防水         表面塗料無し　平場              722   
押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ厚25共           ㎡

屋上            S-M2(塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系) 厚さ1.5    

ｼｰﾄ防水         表面塗料無し　立上り            154   
㎡

屋上            X-2(ｳﾚﾀﾝ系) 平面 表面塗料有り   

塗膜防水        234   
㎡

屋上            X-2(ｳﾚﾀﾝ系) 立上り 表面塗料有り 

塗膜防水        198   
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          X-2(ｳﾚﾀﾝ系) 平面 表面塗料有り   

塗膜防水        防滑仕様                        394   
㎡

ﾊﾞﾙｺﾆｰ          X-2(ｳﾚﾀﾝ系) 立上り 表面塗料有り 

塗膜防水        防滑仕様                        34   
㎡

外壁            X-2(ｳﾚﾀﾝ系) 立上り 表面塗料有り 

塗膜防水        50   
㎡

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端     X-2(ｳﾚﾀﾝ系) 平面 表面塗料有り   

塗膜防水        172   
㎡

庇天端          X-2(ｳﾚﾀﾝ系) 平面 表面塗料有り   

塗膜防水        81.8 
㎡

高強度ｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ 平場                            

複合塗膜防水    9.7 
m2

高強度ｳﾚﾀﾝ･ｺﾞﾑｱｽ 立上り                          

複合塗膜防水    1.4 
m2

防水入隅処理    ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)                

782   
ｍ

成形緩衝材      

780   
ｍ

防水押え金物    ｱﾙﾐ製　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用             

567   
ｍ

防水押え金物    ｱﾙﾐ製　ｼｰﾄ防水用                

292   
ｍ

屋根基礎        ｱﾙﾐ水切り                       

防水押え金物    240   
ｍ

屋根6           押出成形ｾﾒﾝﾄ板　厚15            

乾式保護材      ｱｺﾞ下H=295～495　直線           490   
ｍ

屋根6           押出成形ｾﾒﾝﾄ板　厚15            

乾式保護材      ｱｺﾞ下H=295～495　ｺｰﾅｰ           408   
か所

中校舎棟新築工事 防水 外部

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

伸縮目地        成形伸縮目地材 25×80           

付着層ﾀｲﾌﾟ                      906   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×7                           15.4 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          防水押え金物取合                

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               859   
10×10                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          外部建具枠周囲                  

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)               1,761   
15×10                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          打継目地                        

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)                 737   
20×10                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          耐震ｽﾘｯﾄ                        

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)                 522   
20×10                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          耐震ｽﾘｯﾄ                        

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)                 28.5 
25×10                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          耐震ｽﾘｯﾄ                        

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)                 49.4 
30×10                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          耐震ｽﾘｯﾄ                        

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)                 203   
35×10                          ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          耐震ｽﾘｯﾄ                        

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)                 12.7 
45×10                          ｍ

計

中校舎棟新築工事 防水 外部

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      E-2(屋内密着)      平場         

-         -                     29   
㎡

厨房            E-2(屋内密着)      平場         

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      -         -                     233   
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      E-2(屋内密着)      立上り部     

-         -                     29.8 
㎡

厨房            E-2(屋内密着)      立上り部     

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水      -         -                     33.3 
㎡

塗膜防水        ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系　平場               

24.5 
㎡

塗膜防水        ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系　立上り             

66.7 
㎡

塗膜防水        ｴﾎﾟｷｼ系　平場                   

2.5 
㎡

塗膜防水        ｴﾎﾟｷｼ系　立上り                 

4.2 
㎡

防水入隅処理    ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)                

152   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          面台取合                        

一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)            173   
10×10                          ｍ

計

中校舎棟新築工事 防水 内部

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

浴室面台        御影石　W=150　厚25　本磨き     

4.8 
m

浴室面台        御影石　W=160　厚25　本磨き     

5.2 
m

浴室面台        御影石　W=250　厚25　本磨き     

4.8 
m

浴室面台        御影石　W=320　厚25　本磨き     

5.2 
m

計

中校舎棟新築工事 石 内部

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

屋外階段        磁器質　W=60                    

段鼻ﾀｲﾙ         138   
ｍ

計

中校舎棟新築工事 タイル 外部

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り  ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張   Ⅰ類     無ゆう     

50㎜角                          5.2 
㎡

幅木ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り      Ⅰ類       

施ゆう 50角 平 45×45           5   
㎡

内装壁ﾀｲﾙ張り   ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅠ)  

Ⅲ類     施ゆう 100㎜角         56   
ﾓﾙﾀﾙ面                          ㎡

内装壁ﾀｲﾙ張り   ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅠ)  

Ⅲ類     施ゆう 100㎜角         22.7 
ﾎﾞｰﾄﾞ面                         ㎡

計

中校舎棟新築工事 タイル 内部

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(外部)          

外壁            ﾀﾃ:杉(紀州産材)　45×18　@450   

胴縁組          5.1 
㎡ （県産・紀州材）

天井廻縁        桧(紀州産材)　36×36            

11.1 
ｍ （県産・紀州材）

ｱﾙﾐｻｯｼ廻り      桧(紀州産材)　35×52            

見切縁          3.1 
ｍ （県産・紀州材）

ｱﾙﾐｻｯｼ廻り      桧(紀州産材)　45×52            

見切縁          8.4 
ｍ （県産・紀州材）

下見板見切縁    桧(紀州産材)　60×80            

6.6 
ｍ （県産・紀州材）

下見板見切縁    桧(紀州産材)　65×30            

4.1 
ｍ （県産・紀州材）

外壁            桧板(紀州産材)　厚15　上小節    

下見板張り      5.1 
m2 （県産・紀州材）

天井            桧(紀州産材)　準不燃　WP塗装品  

羽目板張り      厚12                            6.1 
m2 （県産・紀州材）

(内部)          

木床組          根太:杉(紀州産材)　45×73　@455 

4.7 
㎡ （県産・紀州材）

木棚床組        根太:杉(紀州産材)　45×45　@360 

根太掛:杉(紀州産材)　45×90     0.7 
㎡ （県産・紀州材）

胴縁組          ﾀﾃ:杉(紀州産材)　45×45　@455   

ﾖｺ:杉(紀州産材)　18×45　@455   377   
㎡ （県産・紀州材）

幅木            桧(紀州産材)　H=75              

1,283   
ｍ （県産・紀州材）

厨房            杉(紀州産材)　10×55            

畳寄せ          10.9 
ｍ （県産・紀州材）

雑巾摺          杉(紀州産材)　15×15            

2.7 
ｍ （県産・紀州材）

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       桧(紀州産)　25×25              

19.8 
ｍ （県産・紀州材）

腰壁見切り材    桧(紀州産材)　21×40            

899   
ｍ （県産・紀州材）

額縁            桧(紀州産材)　67×25            

1,332   
ｍ （県産・紀州材）

額縁            桧(紀州産材)　100×30           

6.8 
ｍ （県産・紀州材）

中校舎棟新築工事 木 仕上(部位別)

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

敷居            桧(紀州産材)　100×30           

17.8 
ｍ （県産・紀州材）

鴨居            桧(紀州産材)　100×30           

17.8 
ｍ （県産・紀州材）

中鴨居          桧(紀州産材)　100×30           

13.6 
ｍ （県産・紀州材）

竪枠            桧(紀州産材)　100×30           

48   
ｍ （県産・紀州材）

三方枠          桧(紀州産材)　125×30           

19.9 
ｍ （県産・紀州材）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       杉　W150×H150　厚25　三方      

351   
ｍ （県産・紀州材）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       杉　W150×H150　厚25　二方      

14.4 
ｍ （県産・紀州材）

腰壁            杉(紀州材産)　厚12　UC塗装品    

羽目板張り      749   
m2 （県産・紀州材）

厨房            桧集成材　50×100               

上り框          1   
m

笠木            杉集成材　170×25               

225   
ｍ

笠木            杉集成材　260×30               

6.1 
m

笠木            杉集成材　460×30               

3.4 
m

笠木            杉集成材　350×25               

50.1 
ｍ

笠木            杉集成材　490×25               

20.1 
ｍ

額縁            杉集成材　550×25               

37.6 
ｍ

開口枠          杉集成材　50×140　厚25         

W1200×H1600                    1   
か所

開口枠          杉集成材　50×50　厚25          

W560×H1300                     2   
か所

開口枠          杉集成材　25×140･50×140　厚25 

W2535×H1460                    1   
か所

開口枠          杉集成材　50×180　厚25         

W2000φ×H1000                  1   
か所

壁              杉(紀州産材)　50×100　@100     

木製ﾙｰﾊﾞｰ       333   
m2 （県産・紀州材）

中校舎棟新築工事 木 仕上(部位別)

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁              杉(紀州産材)　50×100　@150     

木製ﾙｰﾊﾞｰ       上下枠:杉(紀州産材)　118×36    11.6 
m2 （県産・紀州材）

天井            杉(紀州産材)　25×100　@150     

木製ﾙｰﾊﾞｰ       ﾋﾞｽ止め:埋木処理共              321   
m2 （県産・紀州材）

計

中校舎棟新築工事 木 仕上(部位別)

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         横形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 

SGP 100A        張掛け幅 100    21   
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用   塗膜防水用       

VP100(差込み式) 張掛け幅 100    28   
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 304   
ｍ

竪樋上部蓋      ｽﾃﾝﾚｽ製　φ100厚2.0             

ねじ切納まり                    21   
か所

竪樋養生管      SGP管125φ　H=1500              

4   
か所

竪樋            SUS製丸樋100φ                  

SUS製掴み金物共                 

SUS製排水管ｶﾊﾞｰ･ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ     

HL仕上                          

32   
m

計

中校舎棟新築工事 屋根及びとい 外部

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外)　ｲﾝｻｰﾄ共             

19.8 
㎡

梁型･庇鼻先見切 ｱﾙﾐFBt2.0　W=100                

162   
m

ﾊﾄ小屋          W1500×H400　t=2.0              

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         裏面防露･断熱材吹付t8.0         1   
か所

ﾊﾄ小屋          W1900×H580　t=2.0              

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         裏面防露･断熱材吹付t8.0         4   
か所

ﾊﾄ小屋          W1900×H1000　t=2.0             

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ         裏面防露･断熱材吹付t8.0         2   
か所

天井            押出型材　FU-B                  

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張り 9.7 
m2

外壁            ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4            

下見板下端水切り 糸幅160程度                     4.1 
m

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺上部  ｽﾃﾝﾚｽﾈｯﾄ30㎜角目　H=2600程度    

防鳥ﾈｯﾄ         0.33φ-0.75φ　SUS316ﾅｲﾛﾝ模様   

ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ:2.0φ　7×7　SUS304   

取付金物共                      

323   
ｍ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺上部  ｽﾃﾝﾚｽﾈｯﾄ30㎜角目　H=2800程度    

防鳥ﾈｯﾄ         0.33φ-0.75φ　SUS316ﾅｲﾛﾝ模様   

ｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ:2.0φ　7×7　SUS304   

取付金物共                      

7.7 
ｍ

ｱﾙﾐ笠木         W=350　直線                     

111   
ｍ

ｱﾙﾐ笠木         W=350　L=500+500　ｺｰﾅｰ          

1   
か所

屋外階段手摺    樹脂製34φ　壁付                

46.9 
m

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺      ｽﾁｰﾙ製　H=1100                  

手摺:FB-12×65                  

横桟:FB-12×40                  

支柱:FB-12×65　@500            

手摺子:FB-9×40　@100           331   
溶融亜鉛ﾒｯｷ　ﾘﾝ酸処理           m

ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺      ｽﾁｰﾙ製　H=1600                  

手摺･横桟:FB-12×65             

支柱:FB-12×65　@900            

手摺子:FB-9×38　@100           

溶融亜鉛ﾒｯｷ　ﾘﾝ酸処理           16   
m

屋外階段(2)     H=1210　平部                    

2～3F           1段角型笠木                     9.8 

ｱﾙﾐ手摺         縦格子@130                      ｍ

屋外階段(2)     H=1210　斜部                    

2～3F           1段角型笠木                     7.5 

ｱﾙﾐ手摺         縦格子@130                      ｍ

中校舎棟新築工事 金属 外部

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

目隠しﾙｰﾊﾞｰ     ｱﾙﾐ製　@125                     

ｽﾄﾘﾝｶﾞｰ:ｱﾙﾐL-50×50×4          31.2 
m2

ﾃﾞｻﾞｲﾝﾙｰﾊﾞｰ     ｱﾙﾐ製                           

149   
m2

ﾃﾞｻﾞｲﾝﾙｰﾊﾞｰ扉   ｱﾙﾐ製　片開き                   

W900×H1300                     8   
か所

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ｽﾃﾝﾚｽ製　溝幅120                

細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ　受枠共         16.3 
m

X2-3            ｱﾙﾐ製　屋根－屋根               

1　EXP-J        ｸﾘｱﾗﾝｽ150　耐火帯付き           6.5 
m

X2-3            ｱﾙﾐ製　外壁ｺｰﾅｰ                 

2　EXP-J        ｸﾘｱﾗﾝｽ150　耐火帯付き           17.6 
m

X2･3通り        ｱﾙﾐ製　ｺｰﾅｰｶﾊﾞｰ                 

EXP-J           2   
か所

X9-12           ｱﾙﾐ製　屋根－屋根               

1　EXP-J        ｸﾘｱﾗﾝｽ150　耐火帯付き           12   
m

X9-12           ｱﾙﾐ製　外壁ｺｰﾅｰ                 

2　EXP-J        ｸﾘｱﾗﾝｽ150　耐火帯付き           17.6 
m

X9-10･11-12通り ｱﾙﾐ製　ｺｰﾅｰｶﾊﾞｰ                 

EXP-J           2   
か所

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ60.5φ　L=250程度     

防虫格子SS既製品共              8   
か所

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

溶接金網敷      径6.0 100×100                  

233   
㎡

下地ﾗｽ張り      床   ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽF500         

5.2 
㎡

下地ﾗｽ張り      立上り   ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽF500     

6.5 
㎡

厨房            立上り   ﾒﾀﾙﾗｽ張り 平ﾗｽF500     

下地ﾗｽ張り      29.4 
㎡

床材立上天端見切 ｱﾙﾐ製　B-AE                     

365   
ｍ

配管ﾊﾞｯｸ床材立上 ｱﾙﾐ製　B-AE                     

天端見切        61.1 
ｍ

床材立上天端見切 樹脂製　7×11                   

23   
ｍ

厨房            樹脂製　7×11                   

床材立上天端見切 179   
ｍ

軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りなし @300         

250   
㎡

軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りあり @450         

25.4 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

138   
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

2,008   
㎡

厨房             65形 下地張りあり @450         

軽量鉄骨壁下地  131   
㎡

軽量鉄骨壁下地   配管ﾊﾞｯｸ                       

65形 下地張りあり @450          170   
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         

296   
㎡

軽量鉄骨壁       50形 扉等一方補強              

開口部補強      H=2500㎜程度                    14   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強       550×1800㎜程度                3   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強       600×1800㎜程度                22   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強       600×2000㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強       615×2000㎜程度                1   
か所
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強       700×2000㎜程度                5   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強       800×2000㎜程度                2   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強       875×2000㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強       900×2000㎜程度                18   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強       950×2000㎜程度                5   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強      1000×2000㎜程度                2   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強      1100×2000㎜程度                14   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強      1100×2675㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強      1145×2000㎜程度                4   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強      1300×2000㎜程度                3   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強      1700×2000㎜程度                3   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強      2020×2100㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強      2500×2000㎜程度                3   
か所

軽量鉄骨壁       50形 扉等三方補強              

開口部補強      2630×2000㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       50形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強       450× 450㎜程度                2   
か所

軽量鉄骨壁       50形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強      2000×1500㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強       600×1800㎜程度                2   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強       600×2000㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強       760×2000㎜程度                3   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強       900×2000㎜程度                6   
か所
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強       900×2675㎜程度                16   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強       950×2000㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1050×2000㎜程度                2   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1100×2000㎜程度                27   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1100×2675㎜程度                47   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1275×2000㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1300×2000㎜程度                12   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1300×2675㎜程度                3   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1350×2000㎜程度                11   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1400×2675㎜程度                6   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1520×2000㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1560×2050㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1750×2100㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      2000×2000㎜程度                2   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      2400×2000㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      5267×2000㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      5350×2000㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      6650×2000㎜程度                1   
か所

軽量鉄骨壁       65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強            

開口部補強      1000× 700㎜程度                2   
か所

軽量鉄骨壁      100形 扉等三方補強              

開口部補強       600×1800㎜程度                1   
か所
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内)                      

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     1,062   
㎡

厨房            19形(屋内)                      

軽量鉄骨天井下地 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     12.2 
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内)                      

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     3,408   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内)                      

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     2,257   
㎡

厨房            19形(屋内)                      

軽量鉄骨天井下地 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     246   
㎡

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度        

下地            654   
ｍ

軽量鉄骨下がり壁 50形(屋内) H=1100               

下地            11.7 
ｍ

天井内耐火間仕切 L-30×30×3　@900               

補強下地        L=1300程度×2本                 904   
ｍ

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ   吊材:C-100×50×5×7.5　@750    

取付下地金物    振止め:L-50×50×6　@1500       

受けﾈｺ:L-75×75×6　L=500　@750 

ｱﾝｶｰM16共                       

49.7 
ｍ

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150× 150㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  200× 200㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 144   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  400× 400㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 70   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 520   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  500× 500㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 77   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  600× 600㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 14   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  700×1200㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 21   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  800× 600㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 3   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  900× 900㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 74   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1000×1000㎜程度    

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 81   
か所

中校舎棟新築工事 金属 内部

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　細目別内訳 51

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  1100×1100㎜程度    

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 2   
か所

天井廻縁        ｱﾙﾐ製                           

29.7 
ｍ

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

3,865   
ｍ

厨房            塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

天井廻縁        245   
ｍ

下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

665   
ｍ

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           480   
か所

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         

112   
ｍ

手摺下地補強    PL-t1.0　H=150                  

665   
ｍ

ﾀﾗｯﾌﾟ           ｽﾃﾝﾚｽ製　φ19　W=400            

18   
か所

ﾀﾗｯﾌﾟ           ｽﾃﾝﾚｽ製　φ22　W=400            

32   
か所

ﾏﾝﾎｰﾙふた       鋳鉄製　φ600　防水防臭型       

軽荷重用(T-2)　専用ﾊﾝﾄﾞﾙ付      2   
か所

床点検口        防水防臭型 600角                

6   
か所

床点検口        屋内用   一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠   

ｱﾙﾐ目地   鍵有  600角           6   
か所

軽量天井        

247   
m2

床見切          SUS-FB　t6×50                  

134   
m

回転釜廻り      SUS製　L-40×40×5              

床見切          10   
m

上り框          SUS製　H=150                    

8.8 
m

厨房            t=1.0　BA仕上                   

壁              93.9 

ｽﾃﾝﾚｽ板張り     m2

4F浴室          SUS　PL-t1.5加工　HL            

露受け樋        水抜き孔φ5                     5.5 
m

2F自立活動室    SUS製　L=4000                   

(感覚)          天井吊ﾊﾞｰ:SUS42.7φ×3　HL      2   

天井吊ﾊﾞｰ       支柱:SUS□-50×50×5.0　HL      か所
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

EVﾌｯｸ           SUS製既製品　30KN用             

2   
か所

ﾓﾆﾀｰ設置下地補強 StPL-1.0　W500×H300            

2   
か所

補助手摺下地補強 亜鉛鉄板t=1.0                   

W1200×H750                     3   
か所

補助手摺下地補強 亜鉛鉄板t=1.0                   

W1230×H900                     14   
か所

補助手摺下地補強 亜鉛鉄板t=1.0                   

W1150×H450                     9   
か所

補助手摺下地補強 亜鉛鉄板t=1.0                   

W200×H300                      9   
か所

補助手摺下地補強 亜鉛鉄板t=1.0                   

W400×H500                      10   
か所

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       塩ﾋﾞ製　25×25　H=2700          

32   
か所

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       ｱﾙﾐ製　25×25　H=2500           

9   
か所

T1              半硬質樹脂二層成形              

壁付手摺        (抗菌剤･光触媒入)               27.1 
逆三角形(50×33)ﾀｲﾌﾟ 2段　RC面  m

T1              半硬質樹脂二層成形              

壁付手摺        (抗菌剤･光触媒入)               210   
逆三角形(50×33)ﾀｲﾌﾟ 2段　LGS面 m

T2              半硬質樹脂二層成形              

壁付手摺        (抗菌剤･光触媒入)               173   
楕円(40×32)ﾀｲﾌﾟ　2段　RC面     m

T2              半硬質樹脂二層成形              

壁付手摺        (抗菌剤･光触媒入)               173   
楕円(40×32)ﾀｲﾌﾟ　2段　LGS面    m

T3              半硬質樹脂二層成形              

壁付手摺        (抗菌剤･光触媒入)               45.2 
34φ丸ﾀｲﾌﾟ　2段　RC面           m

T3              半硬質樹脂二層成形              

壁付手摺        (抗菌剤･光触媒入)               282   
34φ丸ﾀｲﾌﾟ　2段　LGS面          m

T3              半硬質樹脂二層成形              

壁付手摺        (抗菌剤･光触媒入)               224   
34φ丸ﾀｲﾌﾟ　2段　手摺面         m

T3              半硬質樹脂二層成形              

壁付手摺        (抗菌剤･光触媒入)               82.7 
34φ丸ﾀｲﾌﾟ　2段　ﾙｰﾊﾞｰ面        m

浴室手摺        ｽﾃﾝﾚｽ製34φ　H=650              

6   
か所

ｽﾛｰﾌﾟ手摺       ｽﾁｰﾙ製　H=1200                  

手摺･横桟:FB-12×65             

支柱:FB-12×65　@900            

手摺子:FB-9×38　@100           

溶融亜鉛ﾒｯｷ　ﾘﾝ酸処理           225   
m
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

厨房            ｽﾃﾝﾚｽ製　溝幅150                

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ　受枠共         7   
m

厨房            ｽﾃﾝﾚｽ製　溝幅200                

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ　受枠共         51.8 
m

厨房            ｽﾃﾝﾚｽ製　W=500                  

回転釜廻り      細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ　受枠･受枠支持  4.6 

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 金物共                          m

厨房            ｽﾃﾝﾚｽ製　桝幅500角              

会所ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋  細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ　受枠共         2   
か所

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 樹脂製　溝幅150                 

細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ　受枠共         16.9 
m

X2-3            遮炎性能:1時間                  

3　耐火帯       ｸﾘｱﾗﾝｽ150                       3.7 
m

X2-3            ｱﾙﾐ製　内壁－内壁               

4　EXP-J        ｸﾘｱﾗﾝｽ150                       11.2 
m

X2-3            ｱﾙﾐ製　天井－天井               

5　EXP-J        ｸﾘｱﾗﾝｽ150                       5.6 
m

X2-3            ｽﾃﾝﾚｽ製　床－床                 

6　EXP-J        ｸﾘｱﾗﾝｽ150　止水補助ｼｰﾄ付き      2.8 
m

X2-3            ｽﾃﾝﾚｽ製　床-床                  

7　EXP-J        ｸﾘｱﾗﾝｽ150　止水補助ｼｰﾄ･耐火帯付 2.8 
m

X9-12           遮炎性能:1時間                  

3　耐火帯       ｸﾘｱﾗﾝｽ150                       8.1 
m

X9-12           ｱﾙﾐ製　内壁－内壁               

4　EXP-J        ｸﾘｱﾗﾝｽ150                       11.2 
m

X9-12           ｱﾙﾐ製　天井－天井               

5　EXP-J        ｸﾘｱﾗﾝｽ150                       7.8 
m

X9-12           ｽﾃﾝﾚｽ製　床－床                 

6　EXP-J        ｸﾘｱﾗﾝｽ150　止水補助ｼｰﾄ付き      3.9 
m

X9-12           ｽﾃﾝﾚｽ製　床-床                  

7　EXP-J        ｸﾘｱﾗﾝｽ150　止水補助ｼｰﾄ･耐火帯付 3.9 
m

厨房            ｽﾃﾝﾚｽ製　500角                  

残菜ｽﾄﾚｰﾅｰ      取っ手･篭受材共                 2   
か所

厨房            ｽﾃﾝﾚｽ製　300角×100             

残菜ｽﾄﾚｰﾅｰ      取っ手･篭受材共                 3   
か所

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて　塗膜防水下地            

仕上げ          638   
㎡

笠木ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて　塗膜防水下地            

仕上げ          172   
㎡

庇ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて　塗膜防水下地            

仕上げ          81.8 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          1,993   
㎡

犬走り          金ごて 直均し仕上げ             

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  目地切@3000程度共               30.2 

仕上げ          ㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  ﾊﾞﾙｺﾆｰ袖壁                      

直均し仕上げ    金ごて 幅180                    388   
ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  屋外階段手摺壁                  

直均し仕上げ    金ごて 幅290                    8.6 
ｍ

屋外階段        金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30         

床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り  87.3 
㎡

屋外階段        金ごて 出幅木 高さ100           

幅木防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 53.6 
ｍ

屋外階段        金ごて 出幅木 高さ100　ささら   

幅木防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 75.1 
ｍ

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        1,761   
ｍ

外壁            厚10                            

不陸調整        5.1 
㎡

EXP.J取合部     25×35                          

ｽﾘｯﾄ目地        35   
ｍ

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凸部処理 吹付け       

複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    4,141   
下地調整費(C-1)共               ㎡

可とう形        ｺﾝｸﾘｰﾄ面  砂壁状 吹付け         

外装薄塗材 E    652   
㎡

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          26.7 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 薄張物下地               

仕上げ          245   
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 塗床下地                 

仕上げ          51.5 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          262   
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて US.UB下地                

仕上げ          12.7 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地           

仕上げ          6,004   
㎡

厨房            金ごて ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ下地           

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  31.4 

仕上げ          ㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 木床組下地               

仕上げ          4.7 
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 乾式二重床下地           

仕上げ          84.4 
㎡

ﾋﾟｯﾄｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          528   
㎡

ﾋﾟｯﾄｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 塗膜防水下地             

仕上げ          24.5 
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

273   
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      

5.2 
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

286   
㎡

床ﾗｽﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて　ﾗｽこすり共              

5.2 
㎡

床調整ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて　厚20                    

6.6 
㎡

厨房            金ごて　厚15                    

床防水保護ﾓﾙﾀﾙ  233   
㎡

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    ｾﾒﾝﾄ系　厚12                    

1,580   
㎡

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    ｾﾒﾝﾄ系　厚22.7                  

193   
㎡

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    ｾﾒﾝﾄ系　厚28                    

25.5 
㎡

中校舎棟新築工事 左官 内部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    ｾﾒﾝﾄ系　厚30                    

4,206   
㎡

厨房            ｾﾒﾝﾄ系　厚30                    

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    31.4 
㎡

厨房            金ごて　糸幅350                 

側溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 7   
ｍ

厨房            金ごて　糸幅400                 

側溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 51.8 
ｍ

側溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて　糸幅600                 

16.9 
ｍ

厨房            金ごて　糸幅600                 

側溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 4.6 
ｍ

厨房            金ごて　糸幅700                 

側溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 4   
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて                          

内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地         厚15    34.5 
㎡

壁ﾗｽﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて　防水保護　ﾗｽこすり共    

35.9 
㎡

建具周囲        内部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        584   
ｍ

計

中校舎棟新築工事 左官 内部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

AD101C          W2070×H2660                    

2段2連FIX窓付   枠見込70                        1   

親子戸          か所

AD111C          W3170×H2660                    

2段2連FIX引違窓 枠見込70                        1   

付親子戸        か所

AD403C          W900×H2000                     

片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ  枠見込135                       1   

(外引き)        か所

AW104           W1900×H700                     

引違い窓        枠見込70                        1   
か所

AW107           W1900×H520                     

引違い窓        枠見込70                        1   
か所

AW112           W800×H800                      

FIX             枠見込70                        1   
か所

AW113           W800×H1300                     

FIX             枠見込70                        1   
か所

AW117           W1000×H1000                    

FIX             枠見込70                        1   
か所

AW118           W1100×H1100                    

FIX             枠見込70                        2   
か所

AW119           W1200×H1500                    

FIX             枠見込70                        1   
か所

AW121           W2000×H1200                    

FIX             枠見込70                        1   
か所

AW122           W2500×H1300                    

FIX             枠見込70                        1   
か所

厨房            W2840×H560                     

AW123           枠見込70                        1   

外倒し窓        か所

AW136           W1900×H1760                    

2段2連引違ﾗﾝﾏ   枠見込70                        1   

内倒し窓        か所

AW151           W4910×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW152           W4910×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        3   

引違い窓        か所

AW153           W5010×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        4   

引違い窓        か所

AW154           W4960×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW155           W4910×H2660                    

2段FIX付引違窓  枠見込70                        2   

ﾗﾝﾏ内倒し窓     か所

厨房            W4920×H560                     

AW156           枠見込70                        1   

5連FIX窓        か所

中校舎棟新築工事 建具 アルミニウム製建具
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

AW164           W1900×H1760                    

2段引違い窓     枠見込70                        3   
か所

AW166           W3030×H1760                    

2段2連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW167           W3120×H2660                    

2段2連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW187           W1800×H1760                    

2段引違い窓     枠見込70                        1   
か所

AW190           W3710×H2660                    

2段2連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW192           W2000×H2660                    

2段引違い窓     枠見込70                        1   
か所

AW193f          W5010×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW204           W1900×H700                     

引違い窓        枠見込70                        1   
か所

AW205           W1900×H1450                    

引違い窓        枠見込70                        1   
か所

AW207           W1900×H520                     

引違い窓        枠見込70                        1   
か所

AW208           W2400×H560                     

引違い窓        枠見込70                        1   
か所

AW209           W3870×H1560                    

2連引違い窓     枠見込70                        1   
か所

AW236           W1900×H1760                    

2段2連引違ﾗﾝﾏ   枠見込70                        3   

内倒し窓        か所

AW252           W4910×H1760                    

2段3連FIX付     枠見込70                        2   

引違い窓        か所

AW253           W5010×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        4   

引違い窓        か所

AW254           W4960×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW255           W4910×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        4   

引違い窓        か所

AW264           W1900×H1760                    

2段引違い窓     枠見込70                        2   
か所

AW265           W1900×H2660                    

2段引違い窓     枠見込70                        6   
か所

AW266           W3030×H1760                    

2段2連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

中校舎棟新築工事 建具 アルミニウム製建具
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

AW267           W3120×H2660                    

2段2連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW268           W3670×H1760                    

2段2連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW272           W4780×H1760                    

2段5連外倒      枠見込70                        1   

し付FIX窓       か所

AW273f          W4905×H1760                    

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW274           W3840×H2660                    

2段2連FIX付     枠見込70                        1   

引違窓ﾗﾝﾏ内倒し か所

AW276           W5020×H2660                    

2段5連外倒し付  枠見込70                        3   

FIX窓           か所

AW277           W5020×H1760                    

2段5連外倒し付  枠見込70                        1   

FIX窓           か所

AW293f          W5010×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW305           W1900×H1400                    

引違い窓        枠見込70                        1   
か所

AW307           W1900×H520                     

引違い窓        枠見込70                        1   
か所

AW308           W2400×H560                     

引違い窓        枠見込70                        1   
か所

AW353           W5010×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        4   

引違い窓        か所

AW354           W4960×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW355           W4910×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        9   

引違い窓        か所

AW364           W1900×H1760                    

2段引違い窓     枠見込70                        4   
か所

AW365           W1900×H2660                    

2段引違い窓     枠見込70                        1   
か所

AW366           W3030×H1760                    

2段2連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW374           W3840×H2660                    

2段2連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW376           W5020×H2660                    

2段5連外倒し付  枠見込70                        4   

FIX窓           か所

AW382           W4550×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

中校舎棟新築工事 建具 アルミニウム製建具
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

AW384           W4780×H2660                    

2段5連外倒し付  枠見込70                        1   

FIX窓           か所

AW385           W4800×H2470                    

2段3連外倒し付  枠見込70                        2   

引違い窓        か所

AW385f          W4800×H2470                    

2段3連外倒し付  枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW393           W5010×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW408           W2400×H560                     

引違い窓        枠見込70                        1   
か所

AW415           W900×H1300                     

FIX             枠見込70                        1   
か所

AW433           W1500×H400                     

FIX             枠見込70                        1   
か所

AW452           W4910×H1760                    

2段3連FIX付     枠見込70                        2   

引違い窓(二重窓) か所

AW453           W5010×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        2   

引違い窓        か所

AW454           W4960×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW455           W4910×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓(二重窓) か所

AW456           W4920×H560                     

5連FIX窓        枠見込70                        1   
か所

AW460           W5020×H1760                    

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW464           W1900×H1760                    

2段引違い窓     枠見込70                        6   
か所

AW465           W1900×H2660                    

2段引違い窓     枠見込70                        3   
か所

AW476           W5020×H2660                    

2段5連外倒し付  枠見込70                        4   

FIX窓           か所

AW477           W6020×H660                     

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW482           W4550×H2660                    

2段3連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓(二重窓) か所

AW484           W4780×H2660                    

2段5連外倒し付  枠見込70                        1   

FIX窓           か所

AW485           W3030×H2460                    

2段2連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

中校舎棟新築工事 建具 アルミニウム製建具
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

AW486           W3030×H2460                    

2段2連FIX付     枠見込70                        1   

引違い窓        か所

AW487           W1900×H2660                    

2段引違い窓     枠見込70                        2   

(二重窓)        か所

AW494           W1900×H1760                    

2段引違い窓     枠見込70                        2   

(二重窓)        か所

AWRSL08         W2400×H560                     

引違い窓        枠見込70                        1   
か所

AWRSL41         W1900×H580                     

FIX             枠見込70                        4   
か所

AWRSL42         W1900×H1000                    

FIX             枠見込70                        2   
か所

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SD101           W600×H1800                     

片開き戸        8   
か所

厨房            W900×H2000                     

SD104           枠見込100                       1   

片開き戸        か所

SD104F          W900×H2000                     

片開き戸        枠見込100                       1   
か所

SD104f          W900×H2000                     

欄間FIX片開き戸 枠見込100                       2   
か所

SD111           W1300×H2000                    

欄間FIX片開き戸 枠見込100                       3   
か所

厨房】          W1300×H2000                    

SD112           枠見込100                       2   

親子開き戸      か所

SD121           W550×H1800                     

片引き戸        1   
か所

SD151F          W1800×H2700                    

常時開放型片開き 枠見込115                       1   

戸くぐり戸付き  か所

SD201           W600×H1800                     

片開き戸        6   
か所

SD201F          W600×H1800                     

片開き戸        1   
か所

SD204F          W900×H2000                     

片開き戸        枠見込100                       2   
か所

SD222           W450×H450                      

片開き戸        1   
か所

SD232           W800×H2000                     

欄間FIX片開き戸 枠見込100                       1   
か所

SD254F          W3520×H2400                    

常時開放型片開き 1   

戸くぐり戸付き  か所

SD256F          W1500×H2700                    

常時開放型片開き 枠見込115                       1   

戸くぐり戸付き  か所

SD301           W600×H1800                     

片開き戸        4   
か所

SD301F          W600×H1800                     

片開き戸        1   
か所

SD304F          W900×H2000                     

欄間FIX片開き戸 枠見込100                       2   
か所

SD321           W550×H1800                     

片引き戸        1   
か所

SD322           W450×H450                      

片開き戸        1   
か所
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SD351F          W1800×H2700                    

常時開放型片開き 1   

戸くぐり戸付き  か所

SD354F          W3520×H2400                    

常時開放型片開き 1   

戸くぐり戸付き  か所

SD399           W900×H1300                     

非常進入口      枠見込100                       3   
か所

SD401           W600×H1800                     

片開き戸        4   
か所

SD401F          W600×H1800                     

片開き戸        1   
か所

SD403C          W800×H2000                     

片開き戸        枠見込100                       1   
か所

SD404F          W900×H2000                     

欄間FIX片開き戸 枠見込100                       1   
か所

SD421           W550×H1800                     

片引き戸        1   
か所

SD451F          W1880×H2700                    

常時開放型片開き 枠見込115                       1   

戸くぐり戸付き  か所

SD456F          W1300×H2700                    

常時開放型片開き 枠見込115                       1   

戸くぐり戸付き  か所

SD499           W900×H1300                     

非常侵入口      枠見込100                       5   
か所

SDRSL03C        W800×H2000                     

片開き戸        枠見込100                       1   
か所

SK111           H2500                           

一方枠          4   
か所

SK211           H2500                           

一方枠          4   
か所

SK214           W1145×H2000                    

三方枠          2   
か所

SK311           H2500                           

一方枠          4   
か所

SK314           W1145×H2000                    

三方枠          2   
か所

SK411           H2500                           

一方枠          2   
か所

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

厨房            W700×H2000                     

LHD102B         枠見込135                       

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    

(引込)          

1   
か所

厨房            W700×H2000                     

LHD102C         枠見込135                       

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    

(引込)          

1   
か所

厨房            W900×H2000                     

LHD103C         枠見込135                       

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    

(外付け)        

1   
か所

厨房            W950×H2000                     

LHD104C         枠見込135                       

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    

(外付け)        

6   
か所

LHD105C         W1050×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       1   

(外付け)        か所

厨房            W1050×H2000                    

LHD105C         枠見込135                       

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    

(外付け)        

1   
か所

LHD106B         W1100×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       1   

(引込)          か所

LHD106BG        W1100×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       1   

(引込)          か所

LHD106C         W1100×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       4   

(引込)          か所

LHD106CG        W1100×H2000                    

ﾗﾝﾏ引違い片引   枠見込135                       1   

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(引込)  か所

LHD106RC        W2410×H2675                    

ﾗﾝﾏ引違い片引   枠見込135                       6   

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(引込)  か所

LHD108A         W1300×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       1   

(引込)          か所

LHD108C         W1300×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       1   

(外付け)        か所

厨房            W1275×H2000                    

LHD108f         枠見込135                       

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    

(外付け)        

1   
か所

中校舎棟新築工事 建具 鋼製軽量建具
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

LHD108RD        W2975×H2675                    

ﾗﾝﾏ引違い片引   枠見込135                       6   

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(引込)  か所

LHD116          W1100×H2000                    

二枚引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ  枠見込135                       6   

(引込)          か所

LHD138C         W2000×H2000                    

両引分引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 枠見込135                       1   

(引込)          か所

LHD151D         W5267×H2000                    

3連引分け戸     枠見込135                       1   
か所

LHD158C         W1350×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       1   

(外付け)        か所

厨房            W1300×H2000                    

LHD158Cf        枠見込135                       

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    

(外付け)        

2   
か所

LHD204AG        W900×H2000                     

片枚引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ  枠見込135                       1   

(引込)          か所

LHD204RD        W1975×H2675                    

ﾗﾝﾏ引違い片引   枠見込135                       10   

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(引込)  か所

LHD206AG        W1100×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       2   

(引込)          か所

LHD206B         W1100×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       2   

(引込)          か所

LHD206BG        W1100×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       1   

(引込)          か所

LHD206C         W1100×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       7   

(引込)          か所

LHD206RC        W2410×H2675                    

ﾗﾝﾏ引違い片引   枠見込135                       10   

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(引込)  か所

LHD206RD        W2410×H2675                    

ﾗﾝﾏ引違い片引   枠見込135                       10   

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(引込)  か所

LHD304AG        W900×H2000                     

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       1   

(引込)          か所

LHD304RD        W900×H2675                     

ﾗﾝﾏ引違い片引   枠見込135                       16   

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(引込)  か所

LHD306B         W1100×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       2   

(引込)          か所

LHD306C         W1100×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       2   

(引込)          か所

LHD306RD        W1100×H2675                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       16   

(引込)          か所

中校舎棟新築工事 建具 鋼製軽量建具
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

LHD308C         W1300×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       1   

(外付け)        か所

LHD338C         W2000×H2000                    

両引分引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 枠見込135                       1   

(引込)          か所

LHD404AG        W900×H2000                     

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       2   

(引込)          か所

LHD406A         W1100×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       1   

(引込)          か所

LHD406AG        W1100×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       3   

(引込)          か所

LHD406CG        W1100×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       3   

(引込)          か所

LHD406RC        W1100×H2675                    

ﾗﾝﾏ引違い片引   枠見込135                       6   

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(引込)  か所

LHD408C         W1300×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    枠見込135                       2   

(外付け)        か所

LHD408RCs       W1300×H2675                    

ﾗﾝﾏ引違い片引   枠見込135                       3   

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(引込)  か所

厨房            W600×H2000                     

LSD101B         枠見込135                       1   

片開き戸        か所

厨房            W600×H2000                     

LSD101C         枠見込135                       1   

片開き戸        か所

厨房            W700×H2000                     

LSD102B         枠見込135                       1   

片開き戸        か所

厨房            W900×H2000                     

LSD104C         枠見込135                       1   

片開き戸        か所

LSD112B         W1300×H2000                    

親子開き戸      枠見込135                       1   
か所

LSD112BG        W1300×H2000                    

親子開き戸      枠見込135                       2   
か所

LSD114BG        W900×H2000                     

片開き戸        枠見込135                       1   
か所

LSD203A         W800×H2000                     

片開き戸        枠見込135                       1   
か所

LSD204C         W900×H2000                     

片開き戸        枠見込135                       4   
か所

LSD214B         W900×H2000                     

片開き戸        枠見込135                       2   
か所

LSD302C         W1300×H2000                    

親子開き戸      枠見込135                       2   
か所
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

LSD314BG        W900×H2000                     

片開き戸        枠見込135                       2   
か所

LSD404C         W900×H2000                     

片開き戸        枠見込135                       2   
か所

LSD412BG        W1300×H2000                    

親子開き戸      枠見込135                       2   
か所

LSD414BG        W900×H2000                     

片開き戸        枠見込135                       1   
か所

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SSK101          W2000×H1500                    

四方枠          1   
か所

厨房            W1750×H2100                    

SSK102          1   

三方枠          か所

厨房            W6650×H2000                    

SSK103          1   

三方枠          か所

厨房            W1520×H2000                    

SSK104          1   

三方枠          か所

厨房            W2630×H2000                    

SSK105          1   

三方枠          か所

厨房            W2020×H2100                    

SSK106          1   

三方枠          か所

厨房            W5350×H2000                    

SSK107          1   

三方枠          か所

SSK108          W2400×H2000                    

三方枠          1   
か所

SSK109          W615×H2000                     

三方枠          1   
か所

SSK110          W4000×H1500                    

三方枠          1   
か所

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

WD151           W800×H2000                     

両開扉          1   
か所

WD353           W2550×H2000                    

引違戸襖        1   
か所

WD452           W2550×H2000                    

引違戸襖        2   
か所

WD455           W1000×H2000                    

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    2   

(外付け)        か所

WD456           W700×H2000                     

片引ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ    2   

(外付け)        か所

WD457           W1700×H2000                    

引違戸襖        3   
か所

WD458           W875×H2000                     

引違戸襖        1   
か所

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

SS104F          W3050×H2690                    

袖扉連動防火防炎 1   

ｼｬｯﾀｰ           か所

SS105F          W3690×H2690                    

袖扉連動防火防炎 1   

ｼｬｯﾀｰ           か所

SS111F          W1640×H2690                    

防火防炎ｼｬｯﾀｰ   1   
か所

SS112F          W4750×H2690                    

防火防炎ｼｬｯﾀｰ   5   
か所

厨房            W10400×H2690                   

SS113F          1   

防火防炎ｼｬｯﾀｰ   か所

厨房            W2450×H2690                    

SS114F          1   

防火防炎ｼｬｯﾀｰ   か所

厨房            W1500×H2000                    

SS122           1   

電動ｼｬｯﾀｰ       か所

厨房            W4000×H1500                    

SS123F          1   

電動ｼｬｯﾀｰ       か所

SS204F          W1640×H2690                    

袖扉連動防火防炎 1   

ｼｬｯﾀｰ           か所

SS208F          W4700×H2700                    

防火防炎ｼｬｯﾀｰ   1   
か所

SS211F          W1640×H2690                    

防火防炎ｼｬｯﾀｰ   1   
か所

SS212F          W4750×H2690                    

防火防炎ｼｬｯﾀｰ   4   
か所

SS304F          W1640×H2690                    

袖扉連動防火防炎 1   

ｼｬｯﾀｰ           か所

SS311F          W1640×H2690                    

防火防炎ｼｬｯﾀｰ   1   
か所

SS312F          W4750×H2690                    

防火防炎ｼｬｯﾀｰ   5   
か所

SS411F          W1640×H2690                    

防火防炎ｼｬｯﾀｰ   1   
か所

SS412F          W4750×H2690                    

防火防炎ｼｬｯﾀｰ   5   
か所

計

中校舎棟新築工事 建具 シャッター
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4   特寸 2.18㎡以下         

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           3.2 
㎡

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ5  特寸 2.18㎡以下          

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           92.5 
㎡

網入磨き板ｶﾞﾗｽ  厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し   

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           17.4 
㎡

網入型板ｶﾞﾗｽ    厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし    

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           0.6 
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 4㎜  特寸 4.0㎡以下        

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           73.6 
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 5㎜  特寸 2.0㎡以下        

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           5   
㎡

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 8㎜  特寸 4.0㎡以下        

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           1.2 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-e5+A6+FL5　特寸2.0㎡以下    

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           234   
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-e5+A6+FG4　特寸2.0㎡以下    

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           3   
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-e5+A6+PW6.8　特寸2.0㎡以下  

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           65.9 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-e5+A6+T4　特寸2.0㎡以下     

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           661   
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-e5+A6+T4　特寸4.0㎡以下     

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           5.7 
㎡

計

中校舎棟新築工事 建具 ガラス
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(見上)  

素地A種                         4   
㎡

ＷＰ塗り        木部             工程B種        

素地B種                         11.2 
㎡

ＤＰ塗り        鉄鋼         1級                

素地ごしらえ及び下塗り共        2.4 
㎡

ＤＰ塗り        鋼製建具面   1級                

素地ごしらえ及び下塗り共        63.5 
㎡

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  

錆止共                          4   
㎡

ＷＰ塗り        木部             工程B種        

(糸幅300㎜以下) 素地B種                         33.3 
ｍ

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ＤＰ塗り        鋼製建具面   1級                

素地ごしらえ及び下塗り共        65   
㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種 塗料1種  

錆止工程B塗料A(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)    207   
㎡

ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  

錆止共                          1,945   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  

素地B種                         54   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(見上)  

素地B種                         97.8 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  

素地A種                         5,489   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(見上)  

素地A種                         48.5 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  

素地B種                         265   
㎡

ＤＰ塗り        鋼製建具面   1級                

素地ごしらえ及び下塗り共        27.2 
㎡

ＯＳＣＬ塗り    木製建具面       工程B種        

素地B種                         30.6 
㎡

ＵＣ塗り        木部             工程B種        

素地B種                         1,920   
1液                             ㎡

ＵＣ塗り        木製建具面       工程B種        

素地B種                         1.4 
1液                             ㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種          

(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共                   79.6 
ｍ

ＵＣ塗り        木部             工程B種        

(糸幅300㎜以下) 素地B種                         1,532   
1液                             ｍ

厨房            木部             工程B種        

ＵＣ塗り        素地B種                         10.9 

(糸幅300㎜以下) 1液                             ｍ

ＵＣ塗り        鋼製建具(額縁)                  

(糸幅300㎜以下) 木部             工程B種        1,332   
素地B種　1液                    ｍ

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁              Ⅰ類　厚9                       

ﾗﾜﾝ合板張り     5.1 
㎡

天井            Ⅰ類　厚9                       

ﾗﾜﾝ合板張り     6.1 
㎡

天井            厚 6　目透かし                  

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り 4   
㎡

天井            現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ　厚25          

断熱材吹付      A種1H                           9.7 
㎡

計

中校舎棟新築工事 内外装 外部

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　細目別内訳 75

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床              高さ40                          

発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ下地 6.6 
㎡

乾式二重床      H=150　ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20共       

84.4 
m2

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS         

一般床 熱溶接工法 -             1,732   
㎡

厨房            厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS         

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       一般床 熱溶接工法 -             20.5 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS         

多湿部 熱溶接工法 -             38.9 
㎡

厨房            厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS         

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       多湿部 熱溶接工法 -             9.1 
㎡

階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   

4.7 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       防滑性 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS  

一般床　熱溶接工法              352   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       防臭性 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS  

一般床　熱溶接工法              1.7 
㎡

厨房            防臭性 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       一般床　熱溶接工法              1.7 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       防臭性 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS  

多湿部　熱溶接工法              228   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       耐薬品性 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床　熱溶接工法              127   
㎡

厨房            厨房用防滑性 厚さ2.0            

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 219   
多湿部　熱溶接工法              ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚さ2.8　発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS    

一般床　熱溶接工法              407   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚さ2.8　発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS    

一般床　ﾊﾟﾀｰﾝ張り　熱溶接工法   1,878   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚さ2.8　発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS    

多湿部　熱溶接工法              708   
㎡

階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   厚さ2.8　発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS    

一般床　熱溶接工法              286   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       浴室用防滑性 厚さ2.8            

発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             21.8 
多湿部　熱溶接工法              ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       屋内用　厚6.2+3.0               

長尺弾性塩ﾋﾞｼｰﾄ                 247   
一般床　熱溶接工法              ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ       厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT    

一般床 -                        18.6 
㎡
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ      厚4.5                           

3,472   
㎡

階段ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ  厚4.5                           

286   
㎡

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ     総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ       

一般事務室用                    144   
㎡

厨房            D種　KT-Ⅲ　一畳                

畳敷き          4   
枚

圧密厚貼ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 紀州産杉60％ﾌﾟﾚｽ圧縮単板3mm+    

紀州産桧合板12mm+ｸｯｼｮﾝ材3mm     1,642   
ｾﾗﾐｯｸUV塗装品                   m2 （県産・紀州材）

床              桧　厚15                        

縁甲板張り      4.7 
㎡ （県産・紀州材）

床              Ⅰ類　厚5.5                     

ﾗﾜﾝ合板張り     84.4 
㎡

床              Ⅰ類　厚9                       

ﾗﾜﾝ合板張り     0.7 
㎡

床              Ⅰ類　厚12                      

ﾗﾜﾝ合板張り     84.4 
㎡

押入中段        Ⅰ類　厚4                       

ｼﾅ合板張り      0.7 
㎡

床              厚12                            

構造用合板張り  4.7 
㎡

床              水性ｱｸﾘﾙ樹脂系　OAﾌﾛｱ下地       

防塵塗装        51.5 
㎡

浴室床          ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板　厚25             

断熱材張り      2種b                            5.2 
㎡

床              現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ　厚25          

断熱材吹付      A種1H                           20.1 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

37.8 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ75                          

1,922   
ｍ

厨房            高さ75                          

ﾋﾞﾆﾙ幅木        9.5 
ｍ

階段ﾋﾞﾆﾙ幅木    ささら 高さ330                  

62.4 
ｍ

厨房             H=100 厚さ2.0                  

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 12.7 
一般床 熱溶接工法               ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ H=100 厚さ2.0                   

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 29   
多湿部　熱溶接工法              ｍ
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 防臭性 H=100 厚さ2.0            

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 240   
多湿部　熱溶接工法              ｍ

厨房            防臭性 H=100 厚さ2.0            

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 4.8 
多湿部　熱溶接工法              ｍ

厨房            厨房用防滑性 H=100 厚さ2.0      

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS                 120   
多湿部　熱溶接工法              ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 浴室用防滑性 H=100 厚さ2.8      

発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS             31.6 
多湿部　熱溶接工法              ｍ

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      25.6 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地               168   

張り(GB-R)      継目処理(塗装下地)              ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地               4.7 

張り(GB-R)      継目処理(ｸﾛｽ下地)               ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        1,109   

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      376   

張り(GB-R)      下張GB-R      厚12.5共          ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地               

張り(GB-R)      継目処理(塗装下地)              

下張GB-R      厚12.5共          

1,270   
㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地               

張り(GB-R)      継目処理(ｸﾛｽ下地)               

下張GB-R      厚12.5共          

441   
㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        174   

張り(GB-S)      下張GB-S      厚12.5共          ㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      387   

張り(GB-S)      下張GB-S      厚12.5共          ㎡

厨房            厚12.5   不燃                   

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   下張GB-S      厚12.5共          

張り(GB-S)      

252   
㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地               

張り(GB-S)      継目処理(ｸﾛｽ下地)               

下張GB-S      厚12.5共          

7.8 
㎡

壁　強化せっこう 厚15.0   不燃                   

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) RC､CB直張り       下地張り      536   
㎡
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

壁　強化せっこう 厚15.0   不燃                   

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) RC､CB直張り                     1,576   
継目処理(塗装下地)              ㎡

壁　強化せっこう 厚15.0   不燃                   

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) RC､CB直張り                     294   
継目処理(ｸﾛｽ下地)               ㎡

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)         

継目処理        2,391   
㎡

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)         

継目処理        591   
㎡

壁              ﾎﾞｰﾄﾞ面　準不燃                 

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     素地ごしらえ共                  497   
㎡

厨房            ﾎﾞｰﾄﾞ面　準不燃                 

壁              素地ごしらえ共                  142   

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     ㎡

壁　化粧けい酸  ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        793   
㎡

厨房            ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

壁　化粧けい酸  鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        211   

ｶﾙｼｳﾑ板張り     ㎡

壁              Ⅰ類　厚12                      

ﾗﾜﾝ合板張り     170   
㎡

壁              Ⅱ類　厚9                       

ｼﾅ合板張り      99.5 
㎡

壁              厚9　寒冷紗裏張り共             

有孔ｼﾅ合板張り  278   
㎡

腰壁            

PVC張り         625   
m2

腰壁見切り材    塩ﾋﾞ製                          

767   
m

壁              厚50                            

ｸｯｼｮﾝ壁         ﾋﾞﾆｰﾙﾚｻﾞｰt=1･ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt=10       274   
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝﾁｯﾌﾟt=30･合板t=9         m2

耐火間仕切      LGS65形                         

GB-F厚12.5+GB-F厚12.5両面張り   2,197   
㎡

厨房            LGS65形                         

耐火間仕切      GB-F厚12.5+GB-F厚12.5両面張り   87.6 
㎡

耐火間仕切      LGS100形                        

GB-F厚12.5+GB-F厚12.5両面張り   216   
㎡

耐火遮音間仕切  LGS65形　@303　千鳥             

GB-R-H厚9.5+GB-F厚12.5両面張り  233   
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(32k)充填厚50共          ㎡

耐火ｼｰﾙ         両面                            

2,015   
ｍ

木軸内          厚25(32k)                       

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     377   
㎡
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

LGS内           厚25(32k)                       

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填     103   
㎡

浴室立上り      ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板　厚25             

断熱材張り      2種b                            2.7 
㎡

壁              厚さ50  打込み                  

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   59.5 
㎡

壁              現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ　厚25          

断熱材吹付      A種1                            2,768   
㎡

天井            厚 9.5   準不燃 下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   31.3 

張り(GB-R)      ㎡

厨房            厚12.5   不燃   下地張り        

天井            

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   

張り(GB-R)      

246   
㎡

天井            厚12.5   不燃   継目処理        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   343   

張り(GB-R)      ㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          1,074   

張り(GB-D)      ㎡

厨房            厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

天井　化粧      突付け                          

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   

張り(GB-D)      

12.2 
㎡

天井吸音用化粧  厚9.5　不燃　突付け             

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   2,188   

張り(GB-DK)     ㎡

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         

化粧吸音板張り        -                         320   

(DR)            ㎡

厨房            ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ          -                         

化粧吸音板張り  

(DR)            

17.8 
㎡

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12    不燃         

化粧吸音板張り  下張GB-R      厚12.5共          2,226   

(DR)            ㎡

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｶﾙｼｳﾑ板張り     下地張り                        27.3 
㎡

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        265   
㎡

厨房            ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           

天井　化粧けい酸 突付け                          229   

ｶﾙｼｳﾑ板張り     ㎡

天井            厚 6　目透かし                  

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ張り 31.3 
㎡
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

天井            ﾎﾞｰﾄﾞ面　準不燃                 

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り     素地ごしらえ共                  343   
㎡

天井            ｱﾙﾐ製　W200 t9                  

ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙ張り     機密・防湿ｼｰﾄ　準不燃           27.3 
㎡

下り天井        厚 9.5   準不燃 継目処理(塗装)  

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   12.9 

張り(GB-R)      ㎡

下り天井        厚12.5   不燃   継目処理(塗装)  

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   158   

張り(GB-R)      ㎡

下り天井        厚9　寒冷紗裏張り共             

有孔ｼﾅ合板張り  8.4 
㎡

天井            厚さ50  打込み                  

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   636   
㎡

天井            現場発泡ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ　厚25          

断熱材吹付      A種1H                           416   
㎡

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

樋下排水管      VP100φ                         

38.3 
ｍ

手洗い･足洗い場 ｺﾝｸﾘｰﾄ造　W2200×D920×H1000    

ﾀｲﾙ張り                         4   
か所

ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ        人工木材　t=28　H=150           

根太鋼･大引根太鋼･幕板共        66.5 
ｺﾝｸﾘｰﾄ(土間)下地共　C15-10      ㎡

2～4階X13.Y1-2通 W850×H1800                     

ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔板      上枠･下枠･中桟:ｱﾙﾐ成型材40.6×25

ｹｲｶﾙ板t5.0　ﾋﾞﾆﾙ塗装            

避難案内文字　ﾋﾞﾆﾙ塗装          

3   
か所

避難用すべり台  H=14170　D=2000　4階用          

仕上塗装、着地面衝撃吸収材共    1   
か所

計
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

通気管          VPφ100　D=550                  

2   
か所

通気管          VPφ100　D=600                  

18   
か所

連通管          VPφ100　半割　D=550            

2   
か所

連通管          VPφ100　半割　D=600            

18   
か所

4F廊下          ｺﾝｸﾘｰﾄ造　W1978×D1750×H1150   

屋内階段        Fc21-15 1m3                     1   
鉄筋、型枠、ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ共          か所

OAﾌﾛｱ           H=100                           

3000N                           51.5 
m2

点字鋲          ｽﾃﾝﾚｽ製　300角　注意表示        

88   
か所

配管ﾊﾞｯｸ面台    ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=150　厚20           

32.8 
ｍ

配管ﾊﾞｯｸ面台    ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ　W=200　厚20           

140   
ｍ

配管ﾊﾞｯｸ面台    人造大理石　W=200　厚20         

1.2 
m

身障者用補助手摺 ｽﾃﾝﾚｽ製34φ　樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ       

小便器用　W=600                 3   
か所

身障者用補助手摺 ｽﾃﾝﾚｽ製34φ　樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ       

壁付L型　L=600+700              14   
か所

身障者用補助手摺 ｽﾃﾝﾚｽ製34φ　樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ       

多目的L型　L=800+800            9   
か所

身障者用補助手摺 ｽﾃﾝﾚｽ製34φ　樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ       

可動式　L=700                   10   
か所

収納式多目的ｼｰﾄ 

9   
か所

1F肢体便所1     ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                        

洗面ｶｳﾝﾀｰ       W=2142　D=600                   2   
ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        か所

2F男子便所1     ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                        

洗面ｶｳﾝﾀｰ       W=1935　D=600                   1   
ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        か所

2F女子便所1     ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                        

洗面ｶｳﾝﾀｰ       W=2000　D=600                   1   
ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        か所

3F男子便所3     ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                        

洗面ｶｳﾝﾀｰ       W=1935　D=600                   1   
ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        か所

3F女子便所3     ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                        

洗面ｶｳﾝﾀｰ       W=2000　D=600                   1   
ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        か所

中校舎棟新築工事 ユニット及びその他 内部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

4F男子便所6     ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                        

洗面ｶｳﾝﾀｰ       W=2700　D=600                   1   
ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        か所

4F女子便所6     ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                        

洗面ｶｳﾝﾀｰ       W=1900　D=600                   1   
ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        か所

1Fﾗﾝﾁﾙｰﾑ        ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                        

洗面ｶｳﾝﾀｰ       W=1600　D=600                   2   
ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        か所

1Fﾗﾝﾁﾙｰﾑ        ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                        

洗面ｶｳﾝﾀｰ       W=1600　D=600                   2   
ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        か所

1Fﾗﾝﾁﾙｰﾑ        ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                        

洗面ｶｳﾝﾀｰ       W=1600　D=600                   2   
ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                        か所

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ   ｱﾙﾐ既製品                       

102   
ｍ

厨房            ｱﾙﾐ既製品                       

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ   7   
ｍ

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ   R加工                           

33   
か所

厨房            R加工                           

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ   3   
か所

4F講堂          ｱﾙﾐ製　W205×H205　L=3800       

ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ      ｽｸﾘｰﾝ共                         1   
か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ     ｽﾁｰﾙ製　埋込型　粉体塗装        

W275×D161.3×H705              15   
か所

3F講堂          W3660×H1560                    

姿見            鏡面ｱﾙﾐ複合板t=3                

引分ﾌﾗｯｼｭ戸:ﾒﾗﾐﾝ化粧板          

戸袋ﾌﾗｯｼｭ::ﾒﾗﾐﾝ化粧板           

1   
か所

3F自立活動室    W800×H2225                     

(運動)肋木      ﾊﾞｰ:ﾏﾄﾔ集成材36φ               

笠木:ﾛｲﾔﾙｵｰｸ集成材100×50       

柱:ﾛｲﾔﾙｵｰｸ集成材100×50         

ﾍﾞｰｽ:ﾛｲﾔﾙｵｰｸ集成材100×35       1   
CL塗り　取付金物共              か所

US              0808ﾀｲﾌﾟ                        

1   
か所

US              1216ﾀｲﾌﾟ                        

1   
か所

UB              1616ﾀｲﾌﾟ                        

2   
か所

JK-102          樹脂製                          

三方枠          W760×H2000                     1   
か所

JK-301          樹脂製                          

三方枠          W1560×H2050                    1   
か所
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

TB221           W3072.5×H1900                  

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         D=1522.5×H2500　2枚            1   
か所

TB222           W1260×H1900                    

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         D=982.5　1枚                    1   
か所

TB223           W985×H1900                     

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         1   
か所

TB224           W1965×H1900                    

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         D=1550　2枚                     1   
か所

TB321           W3072.5×H1900                  

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         D=1522.5×H2500　2枚            1   
か所

TB322           W1260×H1900                    

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         D=982.5　1枚                    1   
か所

TB323           W985×H1900                     

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         1   
か所

TB324           W1965×H1900                    

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         D=1550　2枚                     1   
か所

TB435           W4262.5×H2500                  

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         D=1317.5　1枚                   1   

(二枚引戸)      D=1572.5　3枚                   か所

TB436           W1327.5×H2500                  

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ         1   

(二枚引戸)      か所

SLW101          W6488×H2700                    

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ   3   
か所

SLW102          W6713×H2700                    

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ   1   
か所

SLW208          W6785×H3000                    

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ   1   
か所

SLW209          W5655×H2700                    

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ   1   
か所

SLW311          W11015×H2700                   

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ   1   
か所

JWB-1           木枠上下　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ　低反射ﾀｲﾌﾟ  

白板            W3600×H1800                    1   
か所

JWB-1           木枠上下　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ　低反射ﾀｲﾌﾟ  

白板            W4500×H1800                    2   
か所

FWB-1           木枠平面　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ　低反射ﾀｲﾌﾟ  

白板            W1200×H1000                    1   
か所

FWB-1           木枠平面　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ　低反射ﾀｲﾌﾟ  

白板            W3000×H860                     1   
か所

FWB-1           木枠平面　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ　低反射ﾀｲﾌﾟ  

白板            W3000×H1000                    8   
か所

中校舎棟新築工事 ユニット及びその他 内部

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課



建築工事　細目別内訳 85

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

FWB-1           木枠平面　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ　低反射ﾀｲﾌﾟ  

白板            W3000×H1200                    1   
か所

FWB-1           木枠平面　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ　低反射ﾀｲﾌﾟ  

白板            W4000×H1000                    3   
か所

FWB-1           木枠平面　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ　低反射ﾀｲﾌﾟ  

白板            W4500×H1200                    28   
か所

FWB-2           木枠平面　ﾎｰﾛｰﾎﾜｲﾄ　低反射ﾀｲﾌﾟ  

白板            W4000×H860                     26   
か所

MKB             木枠　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ鋼板仕様           

掲示板          W800×H1200                     3   
か所

MKB             木枠　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ鋼板仕様           

掲示板          W1800×H900                     6   
か所

MKB             木枠　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ鋼板仕様           

掲示板          W2000×H1000                    1   
か所

MKB             木枠　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ鋼板仕様           

掲示板          W2700×H900                     7   
か所

MKB             木枠　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ鋼板仕様           

掲示板          W3600×H900                     6   
か所

MKB             木枠　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ鋼板仕様           

掲示板          W4000×H1000                    3   
か所

MKB             木枠　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ鋼板仕様           

掲示板          W4500×H650                     26   
か所

MKB             木枠　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ鋼板仕様           

掲示板          W4500×H1200                    1   
か所

S-2　ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ W600×H900　壁付                

本体:ﾀﾓ材加工　着色CL仕上       

表示板:ｱｸﾘﾙ板(透明)t3.0         

表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ裏貼り      

4   
か所

S-3　衝突防止ｻｲﾝ W10×H50　@40　直貼             

表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切り文字貼り        25   
ｍ

S-4　室名ｻｲﾝ1   W200×H200　壁付                

本体:ﾀﾓ材加工　着色CL仕上       

表示板:ｱｸﾘﾙ板(透明)t3.0         

表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ裏貼り      

+透明ｱｸﾘﾙ板点字加工             17   
か所

S-5　室名ｻｲﾝ2   W200×H200　突出(脱着式)        

本体:ﾀﾓ材加工　着色CL仕上       

表示:ｽﾁｰﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ+ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄｔ0.8  

+ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力印刷               

32   
か所

S-6　室名ｻｲﾝ3   W200×H200　突出(固定)          

本体:ﾀﾓ材加工　着色CL仕上       

表示:ｱｸﾘﾙ板(透明)t3.0+          
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力印刷裏貼り          

29   
か所

S-7　ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ1   W200×H200　壁付                

本体:MDFt21加工　ｸﾘｱ塗装仕上    10   
表示:ﾌﾟﾗﾈｯﾄｶﾗｰorｵｽﾓｶﾗｰUV印刷    か所

S-8　ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ2   W200×H250　突出                

本体:MDFt21加工　ｸﾘｱ塗装仕上    5   
表示:ﾌﾟﾗﾈｯﾄｶﾗｰorｵｽﾓｶﾗｰUV印刷    か所

S-10            壁付                            

階数表示ｻｲﾝ     表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ貼り        4   

(当階)          か所

S-11            W200×H200　壁付                

階数表示ｻｲﾝ     表示板･捨板:ｱﾙﾐ複合板t3.0       7   

(踊場)          表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ巻込貼り    か所

S-13            H=30　直貼                      

ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ     表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切り文字貼り        63   
か所

S-14            W154×H40　壁付                 

在空ﾌﾟﾚｰﾄ       FRﾌﾟﾚｰﾄ/FTR-1(既製品)　D=15     2   
か所

S-15　室名ｻｲﾝ4  H=120　壁付　6文字              

本体:木製　箱型　切り文字加工   1   
ｸﾘｱ塗装仕上                     か所

S-15　室名ｻｲﾝ4  H=120　壁付　2文字              

本体:木製　箱型　切り文字加工   1   
ｸﾘｱ塗装仕上                     か所

S-16　室名ｻｲﾝ5  W300×H550　天吊　講堂          

本体:SUS　箱文字加工　焼付塗装  

表示板:ｱｸﾘﾙ板(白ﾏｯﾄ)t3.0　270φ 

表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切り文字貼り        

1   
か所

S-16　室名ｻｲﾝ5  W300×H550　天吊　ﾗﾝﾁﾙｰﾑ        

本体:SUS　箱文字加工　焼付塗装  

表示板:ｱｸﾘﾙ板(白ﾏｯﾄ)t3.0　270φ 

表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切り文字貼り        

1   
か所

K-1             W2700×D470×H1900              

収納戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-2             W1650×D600×H880               

流し台          本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-3a            W1800×D470×H900               

吊戸棚          本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-3b            W5890×D470×H900               

吊戸棚          本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-3c            W3600×D470×H900               

吊戸棚          本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-4             W900×D600×H800                

腰下戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-5             W1800×D470×H1900              

収納戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 2   
か所
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K-6a            W1200×D600×H880               

流し台(1槽・    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 2   

作業台付)       か所

K-6b            W1500×D600×H880               

流し台(1槽・    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 2   

作業台付)       か所

K-6c            W1800×D600×H880               

流し台(1槽・    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   

作業台付)       か所

K-6d            W1300×D600×H880               

流し台(1槽・    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   

作業台付)       か所

K-7a            W2429×D480×H860               

鍵付ﾛｯｶｰ        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-7b            W2437×D480×H860               

鍵付ﾛｯｶｰ        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 2   
か所

K-7c            W2197×D480×H830               

鍵付ﾛｯｶｰ        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-8a            W2100×D900･600×H1851･801      

ｽﾁｰﾙ収納戸棚    本体:SPCCｔ0.7~2.0              1   
粉体焼付塗装                    か所

K-8b            W2100×D900･600×H1851･801      

ｽﾁｰﾙ収納戸棚    本体:SPCCｔ0.7~2.0              1   
粉体焼付塗装                    か所

K-9             W900×D570×H600                

収納戸棚(長物)  本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 2   
か所

K-10            W2400×D600×H1851              

ｽﾁｰﾙ収納戸棚    本体:SPCCｔ0.7~2.0              2   
粉体焼付塗装                    か所

K-11            W1500×D600×H830               

流し台(2槽･     本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 6   

作業台付)       か所

K-12a           W4800×D530×H2700              

収納戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 3   
か所

K-12b           W4800×D530×H2700              

収納戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 3   
か所

K-13            W600×D470×H1900               

掃除用具入れ    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 17   
か所

K-14            W2500×D500×H800               

窓下戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 6   
か所

K-16            W2400×D450×H1851              

ｽﾁｰﾙ掃除用具入れ 本体:SPCCｔ0.7~2.0              1   

･収納戸棚       粉体焼付塗装                    か所

K-17            W5400×D600×H800               

ｽﾁｰﾙ窓下戸棚    ﾕﾆｯﾄ天端:ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ           

低圧ﾒﾗﾐﾝ成形版                  

本体:SPCCｔ0.7~ｔ2.0            

粉体焼付塗装                    1   
か所

K-18a           W(2700+55)×D571×H2100         

中量棚          本体:SPCCｔ0.7~2.0              1   
粉体焼付塗装                    か所
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K-18b           W(4500+55)×D571×H2100         

中量棚          本体:SPCCｔ0.7~2.0              1   
粉体焼付塗装                    か所

K-18c           W(5400+55)×D571×H2100         

中量棚          本体:SPCCｔ0.7~2.0              2   
粉体焼付塗装                    か所

K-19a           W3600×D600×H800               

窓下戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-19b           W1800×D600×H800               

窓下戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 2   
か所

K-20            W1800×D600×H1851              

ｽﾁｰﾙ収納戸棚    本体:SPCCｔ0.7~2.0              1   
粉体焼付塗装                    か所

K-21            W1800×D450×H1851              

本体:SPCCｔ0.7~2.0              2   
粉体焼付塗装                    か所

K-22            W3600×D450×H800               

ｽﾁｰﾙ収納戸棚    ﾕﾆｯﾄ天端:ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ           

低圧ﾒﾗﾐﾝ成形版                  

本体:SPCCｔ0.7~ｔ2.0            

粉体焼付塗装                    1   
か所

K-23a           W1800×D410×H800               

更衣ﾛｯｶｰ        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 3   
か所

K-23b           W1600×D410×H800               

更衣ﾛｯｶｰ        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-23c           W3200×D410×H800               

更衣ﾛｯｶｰ        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-24a           W1510×D550×H900               

ﾍﾞﾝﾁ            座･背:紀州産桧集成材t30(UC塗装) 2   
本体:紀州産桧集成材t20(UC塗装)  か所 （県産・紀州材）

K-24b           W1160×D550×H900               

ﾍﾞﾝﾁ            座･背:紀州産桧集成材t30(UC塗装) 2   
本体:紀州産桧集成材t20(UC塗装)  か所 （県産・紀州材）

K-25            W1200×D550×H2600              

教師用吊戸      本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 26   
か所

K-26            W1500×D500×H800               

窓下吊戸        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 26   
か所

K-27a           W2304.5×D470×H800             

吊戸棚          本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 7   
か所

K-27a　3F       W2309.5×D470×H800             

普通教室(知)    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 

22              

吊戸棚          

1   
か所

K-27b           W1792×D470×H800               

吊戸棚          本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 12   
か所

K-27b　3F       W1789.5×D470×H800             

普通教室(知)    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 

37~39           
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吊戸棚          

3   
か所

K-27b　3F       W1791.5×D470×H800             

普通教室(知)    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 

40~42           

吊戸棚          

3   
か所

K-29            W200×D900×H800(850)           

教師用調理台    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-30            W2100×D900×H850               

昇降式調理台    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 4   
か所

K-31            W4800×D600×H2700              

収納戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-32            W4500×D600×H830               

流し台･         本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   

足洗い流し台    か所

K-33a           W3600×D600×H880               

窓下戸棚        天板:ｽﾃﾝﾚｽ　sus304　ｔ1.0貼     1   
か所

K-33b           W1800×D600×H880               

窓下戸棚        天板:ｽﾃﾝﾚｽ　sus304　ｔ1.0貼     1   
か所

K-34            W2700×D600×H2700              

ｽﾁｰﾙ収納戸棚    本体:SPCCｔ0.7~2.0              1   
粉体焼付塗装                    か所

K-35            W3600×D450×H2700              

ｽﾁｰﾙ収納戸棚    本体:SPCCｔ0.7~2.0              1   
粉体焼付塗装                    か所

K-37            W4600×D520×H2700              

吊戸棚・ﾛｯｶｰ･   本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 26   

掃除用具入れ    か所

K-38            W5400×D600×H800               

窓下戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 2   
か所

K-39            W4510×D500×H800               

ﾛｯｶｰ            本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 2   
か所

K-40            W1800×D600×H800               

ﾍﾞﾝﾁ･抽斗付     座･背:紀州産桧集成材t30(UC塗装) 2   
か所 （県産・紀州材）

K-41a           W4800×D800×H2101              

ｽﾁｰﾙ収納戸棚    本体:SPCCｔ0.7~2.0              1   
粉体焼付塗装                    か所

K-41b           W4800×D800×H2101              

ｽﾁｰﾙ収納戸棚    本体:SPCCｔ0.7~2.0              1   
粉体焼付塗装                    か所

K-42            W1500×D450×H800               

ｽﾁｰﾙ窓下戸棚    ﾕﾆｯﾄ天端:ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ           

低圧ﾒﾗﾐﾝ成形版                  

本体:SPCCｔ0.7~ｔ2.0            

粉体焼付塗装                    2   
か所

K-43            W4200×D600×H750               

窓下戸棚･流し台 本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所
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K-44            W5100×D600×H2700              

収納戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-45a           W2700×D600×H800               

窓下戸棚        天板:ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭ                  1   
か所

K-45b           W900×D600×H800                

窓下戸棚        天板:ﾒﾗﾐﾝﾌﾗｯｼｭ                  1   
か所

K-46            W900×D500×H1800               

薬品庫          本体:sus304　ｔ0.8              1   
か所

K-47            W4200×D600×H2700              

ｽﾁｰﾙ収納戸棚    本体:SPCCｔ0.7~2.0              1   
粉体焼付塗装                    か所

K-48            W1800×D900×H850               

昇降式実験台    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-49            W2400×D900×H800               

教師用実験台    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-50            W3000×D900×H760               

生徒用実験台    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 4   
か所

K-51            W4800×D600×H2700              

収納戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-52a           W5400×D600×H800               

窓下戸棚        天板:ﾄﾚｽﾊﾟ　t45                 1   
か所

K-52b           W1800×D600×H800               

窓下戸棚        天板:ﾄﾚｽﾊﾟ　t45                 1   
か所

K-53            W4200×D600×H830               

収納戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-54            W2998×D500×H1600              

更衣棚          本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-55            W1800×D400×H800               

腰下戸棚        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-56            W2150×D700×H2500              

壁面調理台      天板:ｽﾃﾝﾚｽ　sus304　t1.0貼      1   
か所

K-57a           W2300×D500×H2500              

ﾃﾞｽｸ･収納戸棚   本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-57b           W2300×D500×H2700              

ﾃﾞｽｸ･収納戸棚   本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-58a           W2661×D600×H830               

深流し台・流し台 本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-58b           W2594×D600×H830               

深流し台・流し台 本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-58c           W3374×D600×H830               

深流し台・流し台 本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

中校舎棟新築工事 ユニット及びその他 内部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

K-58d           W2686×D600×H830               

深流し台・流し台 本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-58e           W3374×D600×H830               

深流し台・流し台 本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-58f           W2686×D600×H830               

深流し台・流し台 本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-59            W1000×D300×H20                

荷物棚          本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 2   
か所

K-60            W600×D600×H1000               

深流し台        本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-61            W1200×D600×H650～800/90       

昇降式洗面台    本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 2   
か所

K-62            W2500×D420×H700               

吊戸棚          本体:両面ﾒﾗﾐﾝ化粧ﾊﾟｰﾁｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt20 1   
か所

K-63            SUS製　W613×H1532              

姿勢矯正鏡      3   
か所

厨房            SUS304　t=1.0HL　耐水合板下地   

1F洗浄室        W4000×D400                     1   

SUSｶｳﾝﾀｰ        ｶｳﾝﾀｰ受金物共                   か所

厨房　E3        1200×300×600　JFEA適合品      

吊戸棚          1   

ｽﾃﾝﾚｽ戸付       か所

厨房　E15       1410×300×800　棚2段           

上棚            1   
か所

厨房　G17       2200×400×600                  

下膳棚          1   
か所

厨房　G18       850×1200×850                  

返却台          1   
か所

計

中校舎棟新築工事 ユニット及びその他 内部
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H1,800                          

基礎ﾌﾞﾛｯｸ:200角×H450           98.5 
土工事共                        ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉    片開き W1,000×H1,800           

基礎ﾌﾞﾛｯｸ:300角×H500 2か所共   3   
土工事共                        か所

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉    両開き W1,800×H1,800           

基礎ﾌﾞﾛｯｸ:300角×H500 2か所共   2   
土工事共                        か所

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉    両開き W3,000×H1,800           

基礎ﾌﾞﾛｯｸ:300角×H500 2か所共   1   
土工事共                        か所

計

屋外工事 囲障
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

舗装直接仮設    

1   
式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A5-15                           

(一般部)        再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ:t50            423   
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ:t150                ㎡

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ舗装     厚10mm                          

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装下地(A5-10)     

 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ:t50               

 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ:t100　             

154   
㎡

人工芝          ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾓﾉﾌｨﾗﾒﾝﾄ芝(主ﾊﾟｲﾙ長30mm) 

開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ50+再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ150   395   
㎡

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ   150×150                        

136   
ｍ （県産・県R）

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ   120×120                        

109   
ｍ （県産・県R）

舗装機械運搬    

1   
式

すきとり        積み込み共 H300程度             

138   
ｍ3

建設発生土運搬費

1   
式

建設発生土処分  138㎥                            

1   
式

計

屋外工事 構内舗装
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

排水管布設      VP150φ                         

104   
ｍ

排水管布設      VP200φ                         

53.5 
ｍ

排水管布設      VP250φ                         

20.4 
ｍ

排水管布設      VP300φ                         

18.7 
ｍ

排水管布設      VU400φ                         

18.7 
ｍ

排水管既設桝接続

2   
か所

雨水会所枡      450□×H450以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-2 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 2   
受枠共                          か所

雨水会所枡      450□×H500以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-2 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 1   
受枠共                          か所

雨水会所枡      450□×H550以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-2 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 4   
受枠共                          か所

雨水会所枡      450□×H600以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-2 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 2   
受枠共                          か所

雨水会所枡      450□×H650以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-2 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 3   
受枠共                          か所

雨水会所枡      450□×H700以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-2 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 2   
受枠共                          か所

雨水会所枡      450□×H450以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-25細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 1   
受枠共                          か所

雨水会所枡      450□×H500以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-25細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 1   
受枠共                          か所

雨水会所枡      450□×H550以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-25細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 2   
受枠共                          か所

雨水会所枡      450□×H600以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-25細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 2   
受枠共                          か所

雨水会所枡      450□×H650以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-25細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 1   
受枠共                          か所

雨水会所枡      450□×H700以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-25細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 2   
受枠共                          か所

雨水会所枡      450□×H750以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-25細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 3   
受枠共                          か所

雨水会所枡      450□×H800以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:450角 T-25細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 3   
受枠共                          か所

屋外工事 屋外排水
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

雨水会所枡      500□×H850以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:500角 T-25細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 2   
受枠共                          か所

雨水会所枡      500□×H900以下                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:500角 T-25細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様 1   
受枠共                          か所

U形側溝         W150                            

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:T-2 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様      81   
ｍ

側溝            W150                            

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共    鋼製:T-25 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ仕様     25.7 
ｍ

根切り          小規模土工                      

-                               264   
ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

232   
ｍ3

建設発生土運搬費

1   
式

建設発生土処分  32㎥                             

1   
式

計

屋外工事 屋外排水
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ         H:0.4×C: - ×W:0.5　9本/m2     

27.1 
㎡

ｸｻﾂｹﾞ           H:0.4×C: - ×W:0.5　20本/m2    

9.3 
㎡

植栽基盤整備    

1   
式

計

屋外工事 植栽
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

健康ﾛｰﾄﾞ        6200×1600                      

歩道板:ｺﾝｸﾘｰﾄ一体成型品         

表面ｾﾗﾐｯｸｶﾗｰｺｰﾃｨﾝｸﾞの上、       

耐水性ｸﾘｱｺｰﾃｨﾝｸﾞ                

手摺:SUS304　φ38×2.0　H=750   

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ地業0.5m3            

捨てｺﾝｸﾘｰﾄFc18-15 0.2m3         

普通ｺﾝｸﾘｰﾄFC18-15 1.4m3         1   
型枠、手間、運搬共              か所

内反矯正板･外反 3000+3000×700　(ﾀﾞﾌﾞﾙ)         

矯正板          手摺:ｽﾃﾝﾚｽ製　φ38×2.0         

H=750                           

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ地業0.5m3            

捨てｺﾝｸﾘｰﾄFc18-15 0.2m3         

普通ｺﾝｸﾘｰﾄFC18-15 1.4m3         

型枠、手間、運搬共              

1   
か所

ﾉﾘﾉﾘﾗｯｺ         1950×415×H630                 

本体:FRP　ｳﾚﾀﾝ樹脂塗料          

支柱:□-75×75×3.2             

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ地業0.1m3            

捨てｺﾝｸﾘｰﾄFc18-15 0.1m3         

普通ｺﾝｸﾘｰﾄFC18-15 0.3m3         

型枠、手間、運搬共              

1   
か所

ﾊﾟｲﾌﾟﾁｬｰﾑ       1440×400×H1869                

ｽﾁｰﾑﾌﾚｰﾑ                        

ﾁｬｲﾑ:ｱﾙﾐﾆｳﾑ製                   

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ地業0.1m3            

普通ｺﾝｸﾘｰﾄFC18-15 0.3m3         1   
型枠、手間、運搬共              か所

複合遊具        12617×8181                     

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ板t19･ｱﾙﾐ押出材          

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ地業0.7m3            

捨てｺﾝｸﾘｰﾄFc18-15 0.3m3         

普通ｺﾝｸﾘｰﾄFC18-15 2.0m3         1   
型枠、手間、運搬共              か所

ｽﾛｰﾌﾟ手摺       ｽﾃﾝﾚｽ製　H=750                  

手摺:34φ　支柱:34φ　@900      12   
ｍ

ｽﾛｰﾌﾟ手摺立上り W200×H100~300　L3,000          

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ地業0.2m3            

捨てｺﾝｸﾘｰﾄFc18-15 0.1m3         

D10 3kg D13 3kg                 

普通ｺﾝｸﾘｰﾄFC21-18 0.6m3         2   
型枠、手間、運搬共              か所

通路側ﾎﾟｰﾁ立上り W200×H1300                     

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ地業0.1m3            

捨てｺﾝｸﾘｰﾄFc18-15 0.04m3        

D10 1kg D13 1kg                 

普通ｺﾝｸﾘｰﾄFC21-18 0.2m3         19.7 
型枠、手間、運搬共              ｍ

犬走(土間)ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚10cm  はけ引き仕上げ          

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ10cm                 293   
溶接金網:6φ-150#入り           ㎡

視覚障害者誘導ﾌﾞ 300角　塩ﾋﾞ製                   

ﾛｯｸ             2.3 
㎡

屋外工事 その他工作物
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾊﾞﾙｸﾔｰﾄﾞ基礎    3,000×4,000×H100              

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ地業1.3m3            

捨てｺﾝｸﾘｰﾄFc18-15 0.6m3         

D13 301kg                       

普通ｺﾝｸﾘｰﾄFC18-15 3.6m3         1   
型枠、手間、運搬共              か所

受水槽基礎      2,400×8,400×H1700(100+600)    

柱状改良：1,000φ×14本共       

ｾﾒﾝﾄ系固化材250kg/m3            

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ地業3.4m3            

捨てｺﾝFC18-15 1.7m3             

D10 0.2t　D13 1t　D16 0.1t      

普通ｺﾝｸﾘｰﾄFC18-15 14.4m3        

型枠、手間、運搬共              1   
か所

雨水ﾀﾝｸ         120L　W735×D350×H970          

1   
か所

根切り          小規模土工                      

-                               118   
ｍ3

すきとり        犬走(土間）下                   

積み込み共 H300程度             27.8 
ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

91.2 
ｍ3

建設発生土運搬費

1   
式

地盤改良(柱状改 

良）に伴う      1   

建設発生土運搬費 式

建設発生土処分  54.6m3                          

1   
式

建設汚泥処分    15m3                            

1   
式

計

屋外工事 その他工作物
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  厚50 路盤厚150                  

集積・積込共                    1,198   
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去  厚120 路盤厚100                 

集積・積込共                    11.9 
㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 厚60 ｸｯｼｮﾝ砂30 路盤厚100        

舗装撤去        集積・積込共                    266   
㎡

ｶｯﾀｰ切り        ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装面                    

0.8 
ｍ

縁石撤去        170×200                        

集積・積込共                    249   
ｍ

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ    H1,000　集積・積込共            

撤去            基礎:200□×H450 @2,000         74.3 

基礎ﾌﾞﾛｯｸ共     ｍ

ｽﾁｰﾙﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ    H1,800　集積・積込共            

撤去            基礎:200□×H450 @2,000         89.5 

基礎ﾌﾞﾛｯｸ共     ｍ

会所桝撤去      500×500×H1,000                

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共      集積・積込共                    3   
か所

側溝撤去        W300×H500~600                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共      集積・積込共                    61.7 
ｍ

側溝撤去        W300×H500~700                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共      集積・積込共                    54.2 
ｍ

側溝撤去        W300×H600~700                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共      集積・積込共                    63.2 
ｍ

側溝撤去        W300×H550~850                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共      集積・積込共                    60.5 
ｍ

側溝撤去        W300×H700~800                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共      集積・積込共                    76.9 
ｍ

発電機基礎撤去  1,400×3,400×H200              

集積・積込共                    1   
か所

受水槽基礎撤去  4,400×6,440×H600              

集積・積込共                    1   
か所

設備基礎廻り    H2,000　集積・積込共            

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去    基礎:200□×H450 @2,000         21.1 

基礎ﾌﾞﾛｯｸ共     ｍ

遊具撤去        1.複合遊具(すべり台・雲梯)      

5,300×5,850×H4M510(最大寸法)  1   
集積・積込共                    か所

遊具撤去        3a.ﾌﾞﾗﾝｺ　2連　H1,960           

集積・積込共                    1   
か所

遊具撤去        3b.ﾌﾞﾗﾝｺ　2連　H2,250           

集積・積込共                    1   
か所

遊具撤去        4.鉄棒　3連　H850~1,300 L5,550  

集積・積込共                    2   
か所

屋外とりこわし工事 撤去工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遊具撤去        5a.象形遊具　400×600×H800     

(樹脂製)                        1   
集積・積込共                    か所

遊具撤去        5b.象形遊具　1,150×370×H800   

(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)                      1   
集積・積込共                    か所

遊具撤去        5c.象形遊具　850×220×H350     

(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)                      1   
集積・積込共                    か所

遊具撤去        7.砂場　2,900×5,800            

(枠:ｺﾞﾑ製)                      1   
集積・積込共                    か所

ﾃｰﾌﾞﾙ撤去       ｺﾝｸﾘｰﾄ製　800φ(t100)×H600     

(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)                      1   
集積・積込共                    か所

ﾍﾞﾝﾁ撤去        ｺﾝｸﾘｰﾄ製　1,820×500×H350      

(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)                      6   
集積・積込共                    か所

ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ撤去     H7,000×L10,200                 

CB(t100)H800共                  1   
集積・積込共                    か所

とりこわし機械  

運搬            1   
式

【樹木撤去】    

ﾏｷ              44                              

樹高:0.8m程度　幹周:0.7~0.8m未満 1   
本

切株            45                              

樹高:5.0m程度　幹周:1.0~1.1m未満 1   
本

ﾎﾟﾌﾟﾗ           46                              

樹高:0.8m程度　幹周:1.7~1.8m未満 1   
本

ﾌｪﾆｯｸｽ          47                              

樹高:8.0m程度　幹周:2.2~2.3m未満 1   
本

楠              48                              

樹高:5.0m程度　幹周:2.2~2.3m未満 1   
本

切株            49                              

樹高:0.2m程度　幹周:1.5~1.6m未満 1   
本

藤              50                              

樹高:1.9m程度　幹周:1.4~1.5m未満 1   
本

藤              51                              

樹高:1.9m程度　幹周:0.2~0.3m未満 1   
本

ｶｴﾃﾞ            52,53                           

樹高:6.0m程度　幹周:0.9~1.0m未満 2   
本

ﾎﾟﾌﾟﾗ           54                              

樹高:6.0m程度　幹周:1.2~1.3m未満 1   
本

ｶｴﾃﾞ            55                              

樹高:1.5m程度　幹周:0.5~0.6m未満 1   
本

屋外とりこわし工事 撤去工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｻｸﾗ             56                              

樹高:5.0m程度　幹周:0.9~1.0m未満 1   
本

ｲﾌﾞｷ            57,58                           

樹高:5.0m程度　幹周:1.2~1.3m未満 2   
本

楠              59                              

樹高:7.0m程度　幹周:1.0~1.1m未満 1   
本

ｲﾌﾞｷ            60                              

樹高:5.0m程度　幹周:1.1~1.2m未満 1   
本

受水槽撤去跡    B種                             

埋戻し          26.7 
ｍ3

計

屋外とりこわし工事 撤去工事
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

とりこわし      ｱｽﾌｧﾙﾄ塊                        

発生材運搬      1   
式

とりこわし      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)                  

発生材運搬      1   
式

とりこわし      ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品                  

発生材運搬      1   
式

とりこわし      地業類                          

発生材運搬      1   
式

とりこわし      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

発生材運搬      1   
式

とりこわし      生木                            

発生材運搬      1   
式

とりこわし      鉄くず                          

発生材運搬      1   
式

計

屋外とりこわし工事 発生材処理 a.運搬
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

とりこわし      ｱｽﾌｧﾙﾄ塊:59.9m3                 

発生材処分      1   
式

とりこわし      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋):90.8m3           

発生材処分      1   
式

とりこわし      ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品:32.5m3           

発生材処分      1   
式

とりこわし      地業類:242m3                    

発生材処分      1   
式

とりこわし      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類:0.1m3               

発生材処分      1   
式

とりこわし      生木:6.7m3                      

発生材処分      1   
式

金属類(有価材)  鉄くず                          

1   
式

計

屋外とりこわし工事 発生材処理 b.処分
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          

1   
式

養生            

1   
式

整理清掃後片付け

1   
式

内部仕上足場    運搬費共                        

1   
式

仮設間仕切      B種　軽鉄下地                   

石こうﾎﾞｰﾄﾞ片面:46.5m2          1   
式

計

南校舎取合改修工事 直接仮設
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    集積共                          

撤去            8.8 
㎡

床・縁甲板      集積共                          

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     8.8 
㎡

木製幅木撤去    集積共                          

20.4 
ｍ

ALC撤去         厚100　集積共                   

52.7 
㎡

壁下地撤去      集積共                          

44   
㎡ LGS

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        

撤去            55.1 
㎡

腰羽目板撤去    一重張り　集積共                

16.3 
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   

撤去            集積共                          8.8 
㎡

壁付手摺撤去    2段　集積共                     

18.9 
ｍ

ｷｯｸｶﾞｰﾄﾞ撤去    H=200　集積共                   

20.4 
ｍ

計

南校舎取合改修工事 内装改修 撤去
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ    ｾﾒﾝﾄ系　厚22.2                  

9.8 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       厚さ2.8　発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄHS    

一般床　熱溶接工法              9.8 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ75                          

7.3 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

11.1 
㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地               7.5 

張り(GB-R)      継目処理(塗装下地)              ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地               3.5 

張り(GB-R)      継目処理(ｸﾛｽ下地)               ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り                     5.9 

張り(GB-R)      継目処理(塗装下地)              ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り                     2.8 

張り(GB-R)      継目処理(ｸﾛｽ下地)               ㎡

腰壁            

PVC張り         5.9 
m2

腰壁見切り材    塩ﾋﾞ製                          

7.3 
m

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         

化粧吸音板張り  軽鉄直張      -                 9.8 

(DR)            ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

7.3 
ｍ

床見切          SUS-FB　t6×50                  

14.4 
m

壁見切          桧(紀州産材)　40×21            

5.4 
ｍ （県産・紀州材）

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ       塩ﾋﾞ製　25×25　H=2700          

2   
か所

T2              半硬質樹脂二層成形              

壁付手摺        (抗菌剤･光触媒入)               2   
楕円(40×32)ﾀｲﾌﾟ　2段　RC面     m

T2              半硬質樹脂二層成形              

壁付手摺        (抗菌剤･光触媒入)               4.1 
楕円(40×32)ﾀｲﾌﾟ　2段　LGS面    m

壁付手摺        2段                             

一時撤去再取付  7.1 
ｍ

計

南校舎取合改修工事 内装改修 改修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)    工程B種(一般)  

改修仕様        素地ごしらえ共                  13.5 
㎡

ＵＣ塗り        木部           工程B種          

(糸幅300㎜以下) 素地ごしらえ共                  5.4 

改修仕様        1液                             ｍ

計

南校舎取合改修工事 塗装改修 改修
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込み    

1   
式

とりこわし      ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品                  

発生材運搬      1   
式

とりこわし      ｺﾝｸﾘｰﾄ類                        

発生材運搬      1   
式

とりこわし      ﾎﾞｰﾄﾞ類                         

発生材運搬      1   
式

とりこわし      木材類                          

発生材運搬      1   
式

とりこわし      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                     

発生材運搬      1   
式

とりこわし      鉄くず                          

発生材運搬      1   
式

計

南校舎取合改修工事 発生材処理 a.運搬
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

とりこわし      ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品:5.3m3            

発生材処分      1   
式

とりこわし      ｺﾝｸﾘｰﾄ類:0.1m3                  

発生材処分      1   
式

とりこわし      ﾎﾞｰﾄﾞ類:0.8m3                   

発生材処分      1   
式

とりこわし      木類:0.4m3                      

発生材処分      1   
式

とりこわし      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類:0.04m3              

発生材処分      1   
式

金属類(有価材)  鉄くず                          

1   
式

計

南校舎取合改修工事 発生材処理 b.処分
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

機械室ﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 積載量：1750kg　定員：26名      

速度：60m/min　停止階：4か所    1   
基

計

昇降機設備工事 エレベーター設備

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【STEP-3-①】   中校舎                          

仮囲い          成形鋼板H=3.0m                  

②(盛替):100m                   1   
式

仮囲い          成形鋼板H=3.0m                  

④(盛替＋払い):　31m            1   
運搬共                          式

仮囲い          成形鋼板H=3.0m                  

⑤(掛け+払い):119m              1   
運搬共                          式

仮囲い          ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH=1.8m                 

⑥買取(掛け+存置):5.4m          1   
式

仮囲い門扉      ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄW2.7m×H3.0m            

②（盛替）:1か所                1   
式

仮囲い門扉      ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄW2.7m×H3.0m            

④（盛替＋払い）:1か所          1   
式

金属類（有価物） 鉄くず                          

1   
式

【共通】        

交通誘導員      1000人・日　交通誘導員(B)       

1   
式

試験調査費      ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ(F型)＋VOC(V4型)      

測定報告書を含む                1   
9か所                           式

揚重機費費      

1   
式

受水槽・ﾎﾟﾝﾌﾟ室 事前                            

地盤改良に伴う  室内配合試験　六価ｸﾛﾑ溶出試験   

試験費          事後                            

全長ｺｱ　頭部ｺｱ                  

1   
式

工事用排水釜場  水中ﾎﾟﾝﾌﾟ共                     

5か所                           1   
式

計

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課
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・  

 

第１ 施工計画書（現場組織表）について  

（平成１６年９月６日付け技第５９６号「施工計画書（現場組織票）等について」で

通知）  

 

１ 現場組織表は、工事の規模、内容により必要な担当者を定め、施工に関する責任の範

囲が明らかになるように作成し、監督員に提出しなければならない。（様式自由、様式

１―１参照）  

２ 下請負契約がある場合においては、各下請負人の施工分担関係を明確にするとともに、

工事に携わる関係者全員が工事における施工分担を把握できるように作成し、「様式

１－２」により監督員に提出しなければならない。添付書類として下請負契約書（写）

（１次、２次下請負以降もすべて）を添付のこと。  

 

様式１－１

連絡先　昼間　○○○－○○○－○○○○
      　夜間　○○○－○○○－○○○○

【写真貼添付欄】

連絡先　昼間　○○○－○○○－○○○○
      　夜間　○○○－○○○－○○○○

【写真添付欄】

施工計画書　現場組織表

現場代理人
（氏　　名）

工程管理係 （氏名）

出来形管理係 （氏名）

品質管理係 （氏名）

写真管理係 （氏名）

測量係 （氏名）

主任(監理)技術者
（氏　　名）

資材係 （氏名）

事務係 （氏名）

労務係 （氏名）

機械係 （氏名）

 

 

 



 4 

工事

会社名 会社名 会社名 下請負工事名

許可番号 許可番号 許可番号 会社名

下請負金額 下請負金額 下請負金額 下請負金額

主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名

工期 工期 工期 工期

工 工 工 工

事 事 事 事

会社名 会社名 会社名 下請負工事名

許可番号 許可番号 許可番号 会社名

元請負金額 下請負金額 下請負金額 下請負金額 下請負金額

工期 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名

工期 工期 工期 工期

工 工 工 工

事 事 事 事

【注意事項】 会社名 会社名 会社名 下請負工事名

許可番号 許可番号 許可番号 会社名

下請負金額 下請負金額 下請負金額 下請負金額

主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名

工期 工期 工期 工期

工 工 工 工

事 事 事 事

様式１－２

施工計画書　現場組織表

元請会社名

許可番号

現場代理人名

専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任

主任（監理）技術者名

専任 ・ 非専任

専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任

専任 ・ 非専任

1.　全ての下請負契約書（写）を添
付の事。

2.  下請負者の主任技術者の写真は
専任の場合のみ添付の事。

3.　添付する写真は、
　　　縦　３ｃｍ
　　　横　２．５ｃｍ
　　　程度の大きさとし、
　　　顔が判別できるものとする。

4.　カラーコピー、もしくはデジタ
ルカメラ写真を印刷したものでもよ
い。

5.　A３版で作成したものでもよ
い。

専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

【写真添付欄】

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』
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施工計画書　現場組織表

会社名 奥末工業 会社名 米倉電工（有） 会社名

元請会社名 ○○建設 許可番号 ３０－０１２３４５ 許可番号 許可番号

許可番号 ００－１２３４５６ 下請負金額 28,875,000 下請負金額 8,085,000 下請負金額

現場代理人名 谷田三郎 主任技術者名 金田　次郎 主任技術者名 金田　次郎 主任技術者名

工期 工期 工期

専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任

工 工 工

事 事 事

会社名 白鳥産業㈱ 会社名 備北鉄筋工業 会社名 江頭土木（株）

宮崎太郎 許可番号 ３０－０００１１１ 許可番号 ３０－０００２２２ 許可番号 ３０－０００４４４

元請負金額 132,300,000 下請負金額 34,650,000 下請負金額 8,505,000 下請負金額 1,806,000

工期 主任技術者名 白鳥　五郎 主任技術者名 主任技術者名 江頭　太郎

専任 ・ 非専任 工期 工期 工期

専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任

工 工 工

事 事 事

【注意事項】

会社名 会社名 荒神工務店 会社名

許可番号 許可番号 ３０－０００３３３ 許可番号

下請負金額 下請負金額 12,600,000 下請負金額

主任技術者名 主任技術者名 荒神　次郎 主任技術者名

工期 工期 工期

専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任 専任 ・ 非専任

工 工 工

事 事 事

Ｈ１４．５．２～Ｈ１４．８．１

Ｈ１４．４．２３～Ｈ１４．１０．１０

様式１－２【記載例】

主任（監理）技術者名

Ｈ１４．４．５～Ｈ１５．３．１４

Ｈ１４．４．１１～Ｈ１５．３．１ Ｈ１４．８．１０～Ｈ１５．２．１

構
内
電
機
設
備
・
照
明
設
備

照
明
設
備

1.　全ての下請負契約書（写）を添付の
事。

2.  下請負者の主任技術者の写真は専任の
場合のみ添付の事。

3.　添付する写真は、
　　　縦　３ｃｍ
　　　横　２．５ｃｍ
　　　程度の大きさとし、
　　　顔が判別できるものとする。

4.　カラーコピー、もしくはデジタルカメ
ラ写真を印刷したものでもよい。

5.　A3版で作成したものでもよい。

コン
ク

リー
ト

工・
鉄筋
工・
型枠
工・
仮設
工

鉄
筋
工

鉄
筋
設
置
時
の
重
量
物
の
揚
重
運
搬
配
置

型
枠
工

Ｈ１４．４．１２～Ｈ１４．１２．１０ Ｈ１４．４．２３～Ｈ１４．１２．１

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

【写真添付欄】

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

【写真添付欄】

『専任のみ』

作成特定建設業者
が発注者と締結した
契約書に記載され
た工事

作成特定建設業者が
発注者と締結した契約
書に記載された金額

作成特定建設業者が
おいた主任（監理）技
術者の氏名

作成特定建設業者の
商号名称

作成特定建設業者の
建設業許可番号

作成特定建設業者が
おいた現場代理人の
氏名

下請負人の商号名称

下請負人が請け負った建設工事の契約
書に記載された金額

下請負人が置いた主任技術者の氏名

下請負人が請負った建設工事の契約書
に記載された工期

下請負人が請負った建設工事の具体
的内容
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第１-2 工事現場における施工計画書の備え付け等について  

（平成２１年２月１０日付け技第１２９４号「工事現場における施工計画書の備え  

付け等について」で通知）  

 

１．施工計画書（写）の備え付け  

施工計画書は、図面、仕様書等に定められた工事目的物を完成させるために必要な

施工方法や工法及び施工中の管理等を定めたものであり、工事に際し基本となる計画

であることから、当該工事が稼働している間、常時工事現場に備えおかなければなら

ない。  

 ※工事現場とは、当該工事現場の敷地内に限る。なお、当敷地内に現場事務所たるも

のがない場合においても、常に閲覧できる状態であること。  

 

２．現場組織表の掲示  

現場組織表は工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。  

  なお、掲示にあたり現場組織表の請負金額については省略できる。  

 

３．発注機関等の閲覧  

発注機関及び和歌山県県土整備部施工体制点検特別調査班の現場点検及び立入調査

の際、施工計画書等の閲覧を求められた場合はこれに従うこと。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

第２ 現場における責任者の明確化について  

（平成１６年９月６日付け技第５９６号「施工計画書（現場組織票）等について」で

通知）  

 

１ 現場代理人、主任（監理）技術者においては、現場での責任者の明確化を図るため、

腕章を着用すること。（図２－１）  

 

図２－１

3
6
.
5

現 場 代 理 人

8
5

1
2

3
6
.
5

○　○　建　設

360

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒色 黄色

3
6
.
5

主 任（監理） 技 術 者

8
5

1
2

3
6
.
5

○　○　建　設

360

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒色 黄色

※現場代理人と主任（監理）技術者が兼任の場合、腕章の表示の仕方は２段書き又は
連続書きとする。
（和歌山県土木請負必携（２葉の２）１０－１３　「請負者　現場責任者用」　変更）

※和歌山県土木請負必携（２葉の２）１０－１３　「現場責任者用」　削除）

現場代理人、主任（監理）技術者用腕章図

 

 

 



 8 

第３ 建設業退職金共済制度に関する掲示について 

（平成１３年３月９日付け閣議決定「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための

措置に関する指針」で通知）  

 

１ 受注者は、建設業退職金共済制度に関する掲示（図３－１）を現場事務所や工事現場

の出入口等、見やすい場所に掲示すること。 

 

図３-１ 
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第４ 県内調達について  

 

１ 受注者は、下請負金額及び下請次数にかかわらず、下請契約を締結する場合には、

当該契約先として県内に本社、本店を有する建設業者とするよう努めなければなら

ない。  

２ 受注者は、建設資材の調達に際し、県産品建設資材、県内調達資材の優先使用に

努めなければならない。  

なお、県産品建設資材とは以下のいずれかに該当するものをいう。  

（１） 県内に主たる事務所を置き、製造業を営む企業、組合等で製造された建設資

材又は製品  

（２）県内の工場で大部分の工程が施されている建設資材又は製品  

（３）紀州材認証システムにより認定された「紀州材」  

（４）県内で生産された素材が大部分を占める建設資材又は製品  

   また、県内調達資材とは県産品建設資材で調達できないものであって、県内に本

社、本店のある代理店等から調達したものをいう。  

３ 受注者は、以下に該当する場合は、理由を明記した調達調書（様式４－１）を提

出しなければならない。  

（１）県内に本社、本店を有しない建設業者と下請契約を締結（２次下請以降も全

て）。  

（２）仕様書等（設計図書・見積用参考資料等）に『県産品』と明記された建設資

材に県産品建設資材以外を使用。  

４ 建設資材の選定にあたっては、「けんさんぴん登録台帳」「けんさんぴん登録予定

資材台帳」及び「和歌山県認定リサイクル製品リスト」を参考にすること。また、

総合評価落札方式における評価項目で県産品建設資材や県産認定リサイクル製品

の使用を提案している場合等において、市場流通の影響等、真にやむをえない理由

により県産品建設資材の入手が困難となった場合は、入手困難であることが証明で

きる書類を添付の上、工事打合せ簿により監督員の承諾を得ること。 
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様式4-1

和歌山県知事　　様
請　負　者 所　在　地

１．工事名 （ 電 話 ）
２．工事場所 商号又は名称
３．請負金額 代表者役職氏名

４．下請契約
本工事で下請契約を締結する県内に本社・本店を有しない建設業者を報告します。

契約先住所 下請工種 詳細 契約金額

　※下請金額にかかわらず、下請(２次以降)契約する全ての対象建設業者を記載すること。

本工事において県内建設資材以外で使用する資材を報告します。

品質・規格 数量 製造者名・代理店名等 製造者・代理店等所在地 県内建設資材を採用しない理由 県産品

　　※使用数量の有無にかかわらず、全ての県内建設資材以外について記載すること。所在地は都道府県名程度とする。
　　※設計図書に県産品と明記された資材は、「県産品」項目に「○」を記入すること。

調　　達　　調　　書

契約先名 県内企業を採用しない理由

５．資材調達

資材名
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第４-2 県内開発建設技術の優先使用について 

 

１．一般事項 

工事に使用する製品・工法は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、特記仕様書

に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。ただし、監督

員が承諾した場合はこの限りではない。 

なお、上記の条件を満たすものが県内開発建設技術で確保できる場合は、それの優先使用に

努めるものとする。 

ここでいう県内開発建設技術とは「県内開発建設技術登録制度実施要綱」及び「県内開発建

設技術登録制度運用細目」に基づき登録されたものをいう。 

 

２．調達 

受注者は、製品・工法の調達に際し、県内開発建設技術の優先使用に努めるものとする。 

 

３．県内開発建設技術の定義 

県内の主たる事務所を置く企業、組合等で開発され、次のいずれかの公的機関等で登録又は証

明された建設工事に係る製品・工法をいう。 

 １）国土交通省のＮＥＴＩＳ（新技術情報提供システム）に登録された製品・工法（過去に、 

ＮＥＴＩＳに登録されたものを含む。） 

 ２）特許権・実用新案権取得済の製品・工法 

 ３）法令等により定められた技術基準を満たすものとして（一財）土木研究センター等の技術

審査証明実施機関により証明された製品・工法 

 ４）和歌山県の先駆的産業技術研究開発支援事業を活用して開発された製品・工法 

 

４．協議 

  受注者は、県内開発建設技術を使用する場合、事前に協議書（工事打合簿等）を発注者へ提出

し、発注者の承諾を得て使用する。 

  ただし、県内開発建設技術の使用に伴う変更は、設計変更（増額変更）の対象としない。 

 

第５ 排出ガス対策型建設機械の使用原則化について 

（平成１４年８月３０日付け技第１８６号「排出ガス対策型建設機械の使用原則化について」

で通知） 

   

１ 受注者は、工事における作業環境の改善及び機械施工が大気環境に与える負荷の低減など環

境対策を推進するため、排出ガス対策型建設機械の使用を原則化することとする。 

２ 第１項の対象建設機械は次のとおりとする。 

（１）トンネル工事用排出ガス対策型建設機械７機種 

  バックホウ、大型ブレーカ、トラクタショベル、コンクリート吹付機、ドリルジャンボ、ダ

ンプトラック、トラックミキサ【ディーゼルエンジン出力３０～２６０ｋW】 

（２）主要土工 3 機種 

バックホウ、車輪式トラクタショベル、ブルドーザ【ディーゼルエンジン出力７．５～２６

０ｋW】 
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（３）普及台数の多い建設機械５機種（一般工事） 

  発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット（基礎工事用機械で独立したもの）、ローラ類、ホイ

ールクレーン【ディーゼルエンジン出７．５～２６０ｋW】 

３ 排出ガス対策型建設機械（以下「対策型」とする）の確認の為、施工計画書に記載（※１）す

るとともに、使用された建設機械の工事写真（対策型には「指定ラベル」が貼付されている

ので、これが確認できるもの）を提出すること。 

  （※１）：指定機械欄に、①機種②メーカー③型式④台数等を記入 

４ 当初設計においては、対策型を使用するものとして積算しているが、受注者が対策型を使用

しない場合は設計変更を行う。なお、同一機種が２台以上使用され、対策型と未対策型が混

合している場合は、すべて未対策型が使用されたものとして取り扱う。 

 

第６ 建設機械への不正軽油の使用排除について 

 

１ 受注者は、地方税法を遵守し、不正な軽油を燃料としている工事車両を使用しないものとす

る。 

２ 受注者は、工事現場に置いて、和歌山県が実施する軽油の抜き取り調査等、必要な協力を行

わなければならない。 

 

第７ 創意工夫実施状況の提出について 

（平成２５年３月２５日付け技第１５７５号「和歌山県県土整備部工事成績評定要領の留意

事項について」で通知） 

 

１ 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した工事特性や創意工夫等技術力に関する項目、

または、県産品や県認定リサイクル製品の利用促進に関する項目、地域社会への貢献として

評価できる項目、施工体制や施工状況に関する項目に関する事項について、工事完了時まで

に所定の様式により提出することができる。（様式７－１、７－２参照） 
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様式7-1

工　事　名 受　注　者　名

考査項目 評　価　内　容

□工事特性 □建物規模への対応

□施工現場での対応

□その他

□創意工夫 □準備・後片づけ

□施工関係

□品質関係

□安全衛生関係

□施工管理関係

□その他

□県産品関係

□県認定リサイクル
製品関係

□社会性等

□施工体制 □創意工夫や提案

□品質確保対策

□安全対策

１．該当する項目の□にﾚマークを記入

２．具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。

施工前の創意工夫や提案

品質確保のための特別な対策や独自の工夫

安全管理のための臨機の措置

□施工状況

作業環境の改善

□県産品、県
認定リサイク
ル製品

□地域への貢献等
周辺環境への配慮

現場環境の周辺地域との調和

地球環境への工夫

地域住民とのコミュニケーション

ボランティアの実施

安全施設・仮設備の配慮

安全教育・講習会・パトロールの工夫

安全対策への工夫

施工方法の工夫

施工環境の改善

仮設計画の工夫

施工管理、品質管理の工夫

施工に伴う機械、器具、工具、装置類

工場加工製品等の活用、リサイクルの取り組み

周辺住民等に対する騒音・振動の配慮

長期工事における安全確保への対応

施工状況（条件）に対応した施工・工法等

災害等での臨機の措置

事　　　　　例

工事特性・創意工夫・県産品、県認定リサイクル製品・社会性等・施工体制・施工状況に関する実施状況

延べ面積１０,０００㎡以上の建物

周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮

対象建物の耐震レベル

建物機能の特殊性

建築材料、設備機材、工法

工法、材料及び設備システム（機材を含む）の特殊性

湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時）□厳しい自然・地盤条
件への対応

□厳しい周辺環境
等、社会条件との対
応

□建物固有の機能の
難しさへの対応

地上９階以上又は建物高さ３１ｍ以上の建物

大空間のホール等を有する建物

□建物固有の施工技
術の難しさへの対応

軟弱地盤、支持地盤の影響

雨・雪・風・気温等の影響

制約条件等があり、施工難度が特に高い場合

地中埋設物等の作業障害

工事の影響に配慮すべき建物等の近接物
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様式7-2

工　事　名 　　　　／

項　　　　目 評 価 内 容

提 案 内 容

（説明）

（添付図）

　説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

工事特性・創意工夫・県産品、県認定リサイクル製品・社会性等・施工体制・施工状況に関する実施状況
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第８ 建設副産物について 

  （参照：土木工事標準積算基準書（単価・損料等） 第７章 処分料(１)建設廃棄物） 

 

１ 建設廃棄物について、建設廃棄物受入施設に搬出する場合は、処理に係る契約書（写）を事

前に監督員に提出すること。 

２ 建設廃棄物について、処分場へ搬入する場合は、受入伝票の原本を発注者に提出し、コピー

は受注者で保管すること。 

３ 産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）のＡ票及びＤ票もしくはＥ票について、監督員に提示、

確認を受けるものとし、完成検査時に検査員に提示しなければならない。 

  また、排出事業者として保存義務が課せられているマニフェスト各票は受注者で必ず、保管

すること。 

  なお、電子マニフェストの場合は、監督員に「電子マニフェストシステム (JWNET)受渡確認

票」により処分終了もしくは最終処分終了の確認を受けるものとし、完成検査時に検査員に 

提示しなければならない。 

４ 建設発生土を搬出するときは、設計図書において特に規定する場合を除き、「建設発生土の処

分場指定に関する要綱」に基づく指定を受けた民間の受入施設または国、地方公共団体及び

「建設発生土の指定処分場指定申請等に係る事務取扱」に規定された公共的団体の受入施設

に搬出するのものとする。また、建設発生土を受入施設へ搬入するときは、受入伝票の原本

を発注者に提出し、コピーは受注者で保管すること。 

５ 産業廃棄物の保管の届出について 

施工に伴い発生した産業廃棄物を保管（工事現場又は１００ｍ２未満の保管場は除く。）する

ときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条（又は第１２条の２）第３項の届出、

又は産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例第７条の届出

が必要となるため、保健所（保管場が和歌山市内にある場合にあっては和歌山市役所）に産

業廃棄物の保管の届出を行うこと。 

 

第８-２ 建設副産物について（請負代金額が 100万円以上の全ての工事） 

 

再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書の作成が必要な工事については、受注者は、

これまでの「建設副産物情報交換システム」と「建設発生土情報交換システム」が一体化し

た、新しい情報サービスである「コブリス・プラス」に入力するものとする。 

〇コブリス・プラス HP https://fkplus.jacic.or.jp/ 

〇再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書の作成が必要な工事 

・建設資材の利用、建設副産物の発生・搬出量の大小及び有無にかかわらず、請負代金額が 

１００万円以上の工事 

・建設発生土、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト 

混合物等を工事現場に搬入する工事 

・建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥 

または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する工事 
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第８-３ 再生資源利用【促進】計画の内容説明及び現場掲示について 

    （請負代金額が 100万円以上の全ての工事） 

 

  再生資源利用【促進】計画の提出にあたり監督員にその内容を説明するとともに公衆の見え

やすい場所に掲げること。 

 

第８-４ 受領書の交付について 

 

１ 土砂を搬入する場合 

  受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、

速やかに受領書を搬入元に交付すること。 

２ 土砂を搬出する場合 

  受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等

に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生

資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求が

あった場合は、受領書の写しを提出すること。 

 

  ○受領書（参考） 

   https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html 

 

第８-５ 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項について 

 

  受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合

は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った「土壌汚染対策

法」等の手続き状況や、搬出先が「建設発生土の処分場指定に関する要綱」に基づく指定を

受けた処分場であること、「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）」（和歌山県は令和

７年度以降に施行予定）や「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関

する条例（土砂条例）」の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認

すること。 

また、確認結果票は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見

やすい場所に掲げること。 

 

○確認結果票（参考） 

   https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html 

 

第８-６ 建設発生土の運搬を行う者に対する通知について 

 

  受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「第８－２ 再生資

源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と｢第８－５ 再生資

源利用促進計画を作成する上での確認事項等｣で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、

法令等に基づいて通知すること。 

 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html
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第９ 暴力団による不当要求行為等の排除について 

（参照：平成１７年８月２５日付け県総号外「和歌山県県土整備部発注にかかる建設工事へ

の不当要求行為などに対する連携に関する覚書」） 

 

１ 受注者は、暴力団等から不当要求行為等（不当要求・工事妨害等）を受けた場合は、速やか

にその旨を監督員に報告するとともに、所轄の警察署に報告しなければならない。 

２ 受注者は、暴力団等から不当要求行為等による被害を受けた場合は、速やかに監督員に報

告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。 

３ 受注者は、当該被害により工期に遅れが生じるおそれがある場合は、監督員と工程に関す

る協議を行うこととする。 

４ 受注者は、請負金額が５千万円以上もしくは発注機関の長が必要と認めた場合については、

警察が実施する暴力団排除講習を受講するとともに、県、警察との連絡体制を確立しなけれ

ばならない。 

  また請負業者は発注機関の長に対し、契約後速やかに以下の報告を行わなければならない。 

（１）様式９－１により不当要求行為等に対する｢窓口責任者｣を報告する 

（２）様式９－２により受講講習者を報告する。 

（３）不当要求防止に関する関係者連絡表を作成する。 

 

 

様式９－１                                

                                                          年  月  日 

 

 発注機関の長  様 

 

                                      業者名               

 

窓口責任者報告書 

 

 この度、当社で受注した 

 

工事名                         

 

工事場所                         

 

については、下記の者を窓口責任者とします。 

 

記 

 

 窓口責任者 

 

   住  所                               
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  （ふりがな） 

   氏  名                     年  月  日生  

 

   電話番号                携帯）             

 

 

 

 

 

 

様式９－２                                                     年  月  日 

   発注機関の長  様                 業者名               

                    不当要求対応マニュアル講習受講申込書 

工 事 名  

工 事 場 所  

業 者 名  

住   所  

電 話 番 号  

窓口責任者 

氏名・住所 

電 話 番 号 

 

 

 

受講対象者 

氏名・会社名 

住所等 

 

 

受講者多数 

の場合は、 

別紙使用可 

 

 

 

 

 

 

 

 氏名）           会社名）  

（現場事務所） 

              電話（    ）    － 

 氏名）           会社名）  

（現場事務所） 

                電話（     ）    － 

 氏名）           会社名）  

（現場事務所） 

                電話（     ）    － 

 氏名）           会社名）  

（現場事務所） 

                電話（     ）    － 

 氏名）           会社名）  

（現場事務所） 

                電話（     ）    － 

受講希望日 和歌山県警の指定日とする。 
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連 絡 体 制 別紙のとおり（案を示し、具体については、警察署と協議すること） 

受講で特に 

聞いておき 

たい事項等 

 

 

 

※監督員氏名 

連 絡 先 

 

 

    ※印は、発注者側で記入します。 

  工事期間：    年  月  日 ～     年  月  日までの間 

                              （鉛筆書き可） 

第１０ 工事現場における主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について 

１ 主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係 

主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」という。）は、入札の応札日以前、継

続して３ヶ月以上の直接的な雇用関係（所属建設業者との間に第三者の介入する余地のな

い雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利構成）が存在すること）

を有する者を配置すること。 

２ 適用対象 

専任で主任技術者等を設置しなければならない請負金額４，５００万円以上（建築一式工

事の場合は９，０００万円以上）で県から直接請け負う建設業者の主任技術者等を対象とす

る。 

 

第１１ コンクリートについて 

※ 下記通達で通知 

（平成２０年２月１９日付け技第１３８３号「公共工事におけるレディーミクストコンクリート

製造工場の選定について」、平成２０年３月４日付け技第１４２３号「適正なレディーミクストコ

ンクリートの受け入れについて」、平成１３年１０月１２日付け技第１９８号付け「土木コンクリ

ート構造物の品質確保について」） 

 

１ 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JIS マーク表示認定工場また

は、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法（平成１６年６月９日公布）に基づき国に登録

された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場）で、かつ、コンクリート

の製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者（コンクリ

ート主任技士等）が常駐しており、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した全国統一

品質管理監査基準に基づく監査に合格した工場から選定し、JIS A 5308（レディーミクストコ

ンクリート）に適合するものを用いるものとする。（建築工事でⅡ類のレディーミクストコンク

リートを使用する場合を除く。） 

 

２ 受注者は、上記によらない場合には、その理由を明記した「レディーミクストコンクリート

に関する調達調書」を提出し、監督員の確認を得なければならない。また、土木工事施工管理

基準等における品質管理基準に示されるコンクリートの施工に関する試験頻度を２倍にするも

のとする。（低入札工事における品質管理基準 

   http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/ bid/teinyuu/index.html 参照） 
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３ 受注者は、監査に合格した工場からレディーミクストコンクリートを調達した場合であって

も、加水行為等により、品質管理が適切に行われなかったことが判明した場合、以降の調達に

ついては、品質管理を適切に実施されていることが確認されるまでの間、当該工場からは、行

わないものとする。 

 

４ レディーミクストコンクリートへの加水は、コンクリートの性能を著しく変化させるため、

行ってはならない。（コンクリート標準示方書［施工編］より一部要約） 

 

５ また、加水の意識が無い場合でも、製造工場から工事現場到着までの間に、アジテータ車の

ホッパ部分（車両後部上方にある、コンクリートの投入口）に付着したコンクリートを水洗い

する行為は、洗浄水がドラム内に流れ込むため、加水行為と同様であり行ってはならない。や

むを得ず洗浄する必要がある場合は、水を使用せずエアーやブラシ等で行うこと。 

 

６ シュート等の洗浄に使用した洗浄水を受けた袋（洗い袋）を、アジテータ車のシュート部分

等（積載のために設備された場所以外）に吊り下げたまま道路を走行することは、道路交通法

（第５５条）に抵触するため行ってはならない。 

 

７ 洗い袋に入った洗浄水をアジテータ車のドラム内に戻す行為は、高所作業となり（高さ２メ

ートル未満の箇所を除く）、労働安全衛生規則（第５１８条）に抵触するため行ってはならない。 

ついては、洗浄水の処理は、現場にピット（槽）やベッセル（鋼製箱）等を設置した上で適

正に処理を行うか、作業床（足場等）を設け、洗い袋に入った洗浄水をドラム内に戻すものと

する。 

ただし、やむを得ずこれらが設置出来ない場合で、安全帯を適切に使用し、洗浄水をドラム

内に戻す場合は除く。 

また、ドラム内に戻した洗浄水は、レディーミクストコンクリートと混ざることがないよう、

製造工場等で排出し、適正に処理を行うこと。 

 

８ アジテータ車に積載するコンクリートは、車両ごとに定められた、積載重量の制限を超える

ことのないよう、十分注意すること。 

 

９ 重要なコンクリート構造物（※１）の適切な施工を確認する為、コンクリート構造物の施工

完了後に、テストハンマーによる材例２８日強度の推定調査（※２）を受注者が実施し、調査

結果を監督員に提出すること。 

 

10 テストハンマーによる強度推定調査の結果が所定の強度を得られない場合については、受注

者が原位置のコアを採取し、圧縮強度試験を実施するものとし、調査結果を監督員に提出する

こと。 

 

11 上記による圧縮強度試験結果が、所定の強度を得られない場合等の対処方法については、監

督員と協議すること。 
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12 工事完了後の維持管理にあたっての基礎資料とする為、重要なコンクリート構造物（※１）

についてはひび割れ発生状況の調査を受注者が実施するものとし、調査結果を完成検査時に提

出すること。 

（※１）高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁（但し、プレキャスト製品は除く）、内空断面

積が２５㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工（但し、PCは除く）、トンネ

ル及び高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門とする。 

（※２）調査頻度は、鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類については目地間、トンネルに

ついては１打設部分、その他の構造物については強度が同じブロックを１構造物の単位とし、

各単位につき３箇所の調査を実施すること。調査の結果、所定の強度が得られない場合につい

ては、その箇所の周辺において再調査を５箇所実施すること。 
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様式 11-1 

 

   年  月  日   

 

和歌山県知事 様 

 

請負人 住 所                

氏 名               

 

 

レディーミクストコンクリートに関する調達調書 

 

  年  月  日付けで建設工事請負契約を締結した下記工事に用いるレ

ディーミクストコンクリートについては、全国生コンクリート品質管理監査会議の

策定した全国統一品質管理監査基準に基づく監査に合格した工場以外から調達す

るので、調達調書を提出します。なお、土木工事施工管理基準等における品質管理

基準に示されるコンクリートの施工に関する試験頻度を２倍とし、品質管理を行い

ます。 

 

 

記 

 

1．工事年度及び工事番号     

 

2．工事名 

 

3. レディーミクストコンクリートの調達先工場名 

 

4．レディーミクストコンクリートを用いる構造物の概要及び数量 

 

5. レディーミクストコンクリートの規格 

 

6. レディーミクストコンクリートの使用予定期間 

 

7. 理由 
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第１２ 低入札価格調査について 

※総合評価落札方式を適用する工事に適用 

１ 本工事は、低入札価格調査制度の対象工事であるため、調査基準価格を下回る価格で落札し

た場合については、次に示すとおり低入札価格調査（再調査含む）に協力しなければならな

い。 

２ 受注者は、下請契約を締結した場合、下請金額に関わらず、施工体制台帳及び施工体系図を

入札執行者に提出（契約書の写しも含む。）しなければならない。また、下記事項に該当す

る変更の事実が生じる場合も同様、遅滞なく提出しなければならない。 

① 下請業者の追加及び変更（２次下請け以降は除く） 

② 下請負金額の増減（概ね２割以上）ただし、設計変更による数量増減に伴うものは除く 

③ 施工方法の変更 

３ 受注者は、２の書類の提出に際し、その内容のヒアリングを入札執行者から求められたとき

は応じなければならない。 

４ 受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合、共通仕様書に基づく施工計画書を提

出し、入札執行者から内容のヒアリングを求められたときはこれに応じなければならない。 

５ 受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合、調査時と工事完了後の実績を対比し

た書類等を提出し、かつその内容のヒアリングを入札執行者から求められたときは応じなけ

ればならない。また、入札執行者が関係の下受注者の同席を求める場合は、これに応じなけ

ればならない。 

６ ２から５の提出等の指示に違反し、施工体制台帳を提出せず、又はヒアリングに応じなかっ

た場合には、和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱（当初施工日、平

成１６年６月１５日技第５０８号）に該当するものとし、入札参加資格停止とする。 

７ ２に該当する変更の事実が生じ、再調査を行った結果、契約に適合した履行がなされないと

認められる場合には、建設工事請負契約書第４４条第１項第６号に該当するものとし、契約

を解除する。 

８ 受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合、土木工事施工管理基準等で定める 

品質管理基準に示される施工に関する試験頻度、及び技術提案をした施工に関する試験頻度

について２倍とすること。ただし、技術提案をした施工に関する試験頻度が、土木工事施工

管理基準等で定められた品質管理基準に示される施工に関する試験頻度の２倍以上である

場合は対象外とする。 

 

 

 

 

 

※ なお、詳細については、「低入札価格調査実施要領【建設工事】」をご覧下さい。要領等につ

いては、県庁技術調査課及び各入札執行通知者で配布、又は「和歌山県技術調査課のホーム

ページ」に掲載しています。 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/bid/teinyu/index.html 

 

 

 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/bid/teinyu/index.html
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第１３ 特定ＪＶについて 

（平成１６年１０月２１日付け技第７７７号「特定建設工事共同企業体の円滑な運営につい

て」で通知） 

 

１ 受注者は、共同企業体運営指針（旧建設省 平成元年５月１６日付け通達）の趣旨に添った

適正な運営を図ること。 

２ 受注者は、特定建設工事企業体協定書に謳われている運営委員会の規則および名簿を決定後、

速やかに提出すること。（別紙様式１） 

３ 共同施工を行うための各構成員の役割分担や各構成員の派遣技術者の人数、経歴業務役割を

決定後、速やかに報告すること。 

４ 運営委員会において、基本的かつ重要な事項に関する協議が行われた場合に、その運営内 

容を各構成員に報告すること。 

    注）基本的かつ重要な事項                                      

      ・組織、編成及び工事の施工の基本に関する事項 

・実行予算及び決算書の承認に関する事項 

・設計変更、追加工事の承認に関する事項 

・取引業者の決定及び下請契約などの決定に関する事項 

５ 円滑な共同施工を図るため、共同企業体の運営について、必要に応じ指導することがある。 
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別紙様式１ 

運営委員会報告書      

開催日     報告者 所属 役職 氏名     

工事番号             

工事名             

工事場所             

受注者             

請負額             

工期             

委員長 所属会社   役職   氏名   

幹事 所属会社   役職   氏名   

幹事 所属会社   役職   氏名   

幹事 所属会社   役職   氏名   

委員 所属会社   役職   氏名   

委員 所属会社   役職   氏名   

委員 所属会社   役職   氏名   

協議事項 

            

        

        

        

            

              

決議事項        

         

         

         

         

              

決議方法 

全員合意           

多数決       

その他（                                     ）   

運営に関

する問題点

など 

            

       

            

注）１，運営委員会後、速やかに各構成員毎に監督員に提出のこと。   
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第１４ 契約後ＶＥについて 

（平成２１年３月２５日付け技第１４９３号「和歌山県県土整備部契約後ＶＥ実施要領の制定に

ついて」で通知） 

 

本工事は、契約締結後に施工方法等コスト縮減となる技術提案を受け付ける契約後ＶＥ方式工

事である。 

1．定義 

「ＶＥ提案」とは、建設工事請負契約書（以下「契約書」という。）第 19 条の 2 の規定に基

づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負金額を低減す

ることを可能とする施工方法等に係る設計変更について、受注者（以下「乙」という。）が

和歌山県（以下「甲」という。）に行う提案をいう。 

2．ＶＥ提案の意義及び範囲 

(1)乙がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方

法等に係る変更により請負金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わ

ないものとする。 

(2)以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含めないものとする。 

①施工方法等を除く工期延長等の施工条件の変更を伴う提案。 

②契約書第 18 条に基づき条件変更が確認された後の提案。 

③総合評価方式で技術提案を求めた範囲の提案 

④既に採用された提案。 

3．ＶＥ提案書の提出 

(1)乙は、前項のＶＥ提案を行うために、次に掲げる事項をＶＥ提案書（別記第１号様式～別

記第４号様式まで）に記載し、甲に提出しなければならない。 

①設計書図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由 

②ＶＥ提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む） 

③ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の低減額及び算出根拠 

④甲が別途発注する関連工事との関係 

⑤工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取り扱いに関する事項。 

⑥その他、ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項 

(2)甲は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を乙に求め

ることができる。 

(3)乙は、原則として、提案の回数は原則として一回とし、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に

着手する 35 日前までにＶＥ提案書を甲に提出する。 

(4)ＶＥ提案の提出費用は乙の負担とする。 

4．ＶＥ提案の採否等 

(1)甲は、ＶＥ提案の採否について、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等に

ついて調査・検討・審査を実施し、提案を受領した日から 20 日以内に書面により乙に通知

しなければならない。ただし、乙の同意を得た上でこの期間を延長することができるものと

する。 

(2)提出されたＶＥ提案が適正と認められなかった場合の前項の通知は、その理由を付して

行うものとする。 

(3)変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負金額が低減すると見込まれる額の 10 分
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の 5 に相当する金額（以下「ＶＥ管理費」という）を削減しないものとする。請負金額の変

更については、乙より提出されたＶＥ提案書をもとに、甲が県の積算基準で積算を行い、甲

乙協議して定める。 

(4)ＶＥ提案が採用され、設計図書の変更が行われた後、建設工事請負契約書第 18 条の変更

が生じた場合において、甲がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、乙はこれに応じるもの

とする。 

(5)ＶＥ提案を採用した後、契約書第 18 条の条件変更が生じた場合の前記(3)のＶＥ管理費

については、変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由（不可

抗力や予測することが不可能な事由等）により、工事の続行が不可能、又は著しく工事低減

額が減少した場合においては、甲乙協議して定めるものとする。 

5．ＶＥ提案の保護 

ＶＥ提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態に

なった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する

提案についてはこの限りではない。 

また提出されたＶＥ提案及び審査結果等については、公表する場合がある。 

6．責任の所在 

甲がＶＥ提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ

提案を行った乙の責任が否定されるものではない。 

7．工事成績評定への反映等 

ＶＥ提案により当該工事においてコスト縮減が図られた場合、工事成績評定において加点

評価の対象とする。 

 

※様式については、下記ホームページを参照 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html
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第１５ 工事関係提出書類の簡素化について 

（平成２４年１月１８日付け技第１２９４号「工事提出書類の簡素化について」で通知） 

 

１ 受注者及び発注者双方の事務効率化のため、工事関係提出書類については別紙のとお

りとする。 

 

 

 

 

※ なお、様式については｢和歌山県技術調査課のホームページ｣に掲載しています。 

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html
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○簡 素 化：受注者・発注者双方の事務の効率化のため、可能な限り省略 

○主な内容：材料品質証明資料は一覧表を提出し、関係書類は請負業者保管等 

 工事材料承諾願（様式第７号）を工事材料確認書（様式第７号）に変更 

○適  用：平成２４年２月１日から 

簡素化前                                                               簡素化後 （平成２４年２月１日から） 

№ 様  式  名 様  式 備  考  № 様  式  名 様  式 簡素化概要 

2 下請負（委任）通知書 別記第 7号様式    2 下請負（委任）通知書 別記第 7号様式 ・施工体制台帳を提出する場合は省略 

3 
（現場代理人等通知書の） 

経歴書 
(第 8号様式)別紙   

 
3 

（現場代理人等通知書

の）経歴書 
(第 8号様式)別紙 ・現場代理人のみ省略 

11 既済部分検査請求書 別記第 16号様式   11 － － ・別紙 様式第 2号 工事打合簿にて対応 

16 材料確認願 別紙 様式第 3号   16 － － ・別紙 様式第 2号 工事打合簿にて対応 

17 段階確認書 別紙 様式第 4号   17 － － ・別紙 様式第 2号 工事打合簿にて対応 

18 立会願 別紙 様式第 5号   18 － － ・別紙 様式第 2号 工事打合簿にて対応 

19 現場発生品調書 別紙 様式第 6号   19 － － ・別紙 様式第 2号 工事打合簿にて対応 

20 工事材料承諾願 別紙 様式第 7号 関係書類提出 20 工事材料確認書 
別記 様式第 7号 

（様式を変更） 

・様式変更後の別記 様式 7号で一覧表を提出 

・関係書類は受注者保管、監督員等からの請求 

  時には速やかに提出等 

- 施工計画書   
当初計画時 

及び変更計画時 
- 施工計画書   

・当初計画時及び変更計画時 

 ただし、工期及び数量のみの変更の場合は省略 

- 材料品質証明資料   関係書類提出 - 材料品質証明資料 別記 様式第 8号 

・別記 様式第 8号で一覧表提出 

・関係書類は受注者保管、監督員等からの請求 

  時には速やかに提出等 

- 工事記録写真      - 工事記録写真   

・3,000万円以上の全ての工事、1,000 万円以上 

  の重要構造物工事は電子納品 

・現地で確認出来る部分の写真は省略 

※設計図書に定めがある場合及び監督員が指示した場合はこの限りではない。

工事関係書類の簡素化概要 

 

簡
素
化 
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第１６ 地籍調査の標識（境界杭等）の取扱いについて 

（平成２６年１０月１日付け技第８２０号「地籍調査の標識（境界杭等）の取扱いについて」

で通知） 

 

１ 地籍調査により設置された標識（境界杭等）は、国土調査法に定める標識であり、工事により

き損、または影響を及ぼすおそれがある場合は、国土調査法の定めるところにより、標識設置

者である各市町村に標識の移転を請求することになるため、必ず監督員に報告すること。 

 

 

第１７ 施工体制台帳の作成等について 

（平成２７年１月１３日付け技第１１５２号「施工体制台帳の作成等についての改正について」

で通知） 

 

１ 受注者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額（当該下請契約が二以上ある

ときは、それらの請負代金の総額）に関わらず、下請契を締結する場合、施工体制台帳を作成し、

工事現場に備えるとともに、所定の様式により監督員に提出しなければならない 

 

 

第１８ 工事中の安全確保について 

 

１ 労働基準監督署から是正勧告等の書面による指導を受けた場合は、速やかに監督員に報告し

なければならない。 

 

第１９ 工事検査について 

 

１ 検査は受注者（受注者または現場代理人と監理技術者または主任技術者）が臨場の上、受け

るものとする。 

 

第２０ 監督員から明らかに不合理な指示があった場合等の対応について 

 

 １ 監督員から手続きを逸脱した指示を受けた場合や工事に関する質問に対して監督員の回答が

遅い場合等は、当該監督員が所属する発注機関の副課長または副部長等が受注者の相談窓口と

なる。 

 

第２１ 自治会等への説明について 

 

 1 工事着手時における自治会等に対する説明が必要な場合は発注者のみで行うため、監督員の

求めがあった場合、着手時期や施工順序などの必要な情報を提供すること。 

 ２ 受注者は、自治会等に対して工事の施工を前提とした金品の提供を行わないこと。ここでいう 

工事の施工を前提とした金品の提供は、当該地区で工事を施工するからという理由で行う寄付
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や協力金等の提供であり自治会等からの要請の有無を問わない。ただし、毎年祭り等へ受注者が

実施している寄付や、工事箇所に近接する住民等に儀礼の品を配布することを対象としない。 

 ３ 上記１、２に関して、発注機関の事務職及び技術職の副部長等が受注者の相談窓口となるので、 

疑義が生じたときは事前に相談すること。 

 

第２２ 快適トイレについて（災害復旧工事及び単価契約による工事を除く） 

 

 本工事は、快適トイレを設置する試行工事の対象とする。 

 実施にあたっては、「快適トイレを設置する試行工事実施要領」に基づき行う。 

 

 ○快適トイレを設置する試行工事実施要領 

  https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/toilet/index.html 
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第２３ 工事提出書類における押印の省略について 

 

以下の提出書類については押印を省略することができるものとする。 

 

【押印を省略することができる書類】 

 事故発生報告書（別紙様式第１号） 

 工事材料確認書（様式第７号） 

 材料品質証明資料（様式第８号） 

レディーミクストコンクリートに関する調達調書（様式１１－１） 

 調達調書（様式４－１） 

 電子媒体内容証明書 

 

【参考：押印が不要な書類】 

 別記第５号様式 工程表 

 別記第７号様式 下請負（委任）通知書 

 別記第８号様式 現場代理人等通知書 

別記第９号様式 現場代理人等変更通知書 

 別記第１０号様式 工期延長請求書 

 別記第１１号様式 損害発生通知書 

 別記第１２号様式 完成通知書 

 別記第１４号様式 請負代金請求書 

 別記第１５号様式 前払金請求書 

 別記第１６号様式 中間前払請求書 

 別記第１７号様式 既済部分検査請求書 

 別記第１８号様式 指定部分完成通知書 

窓口責任者報告書（様式９－１） 

不当要求対応マニュアル講習受講申込書（様式９－２） 

 

【参考：押印が必要な書類】 

 別記第１３号様式 引渡書 

 別記第１９号様式 指定部分引渡書 

 工事打合簿（様式第２号）  
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第２４ 監理技術者等の専任特例等について 

 

① 監理技術者等の専任特例１号について 

 

 本工事において、建設業法第 26 条第 3 項ただし書第一号の規定の適用を受ける監理技術者等の

配置を行う場合（以下、「専任特例 1 号」という。）は、監理技術者制度運用マニュアルに定められ

る資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。 

 

1. 各工事の請負金額が 1 億円未満（建築一式工事は 2 億円未満）であること。 

2. 工事の工事現場間の距離が、同一の監理技術者等がその 1 日の勤務時間内に巡回可能なもの

であり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離がおおむね片道 2 時間以内であ

ること。 

3. 下請け次数が 3 を超えていないこと。 

4. 当該建設工事に置かれる監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者（以下、

「連絡員」という。）を現場に置くこと。 

土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し、1 年

以上の実務経験を有するものであること。 

5. CCUS 等により、監理技術者等が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じてい

ること。 

6. 人員の配置の計画書（別添様式 1）を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現

場毎に備えおくこと。 

7. 監理技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要

な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）が設置され、当該機器を

用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。 

8. 兼務する工事の数は 2 件を超えないこと。 

9. 同一の監理技術者等が兼任できる工事の工事種別及び発注機関（公共・民間等）については

問わない。 

10. 専門工事（管・電気工事を除く）で、主たる工種について下請契約していないこと。 

11．調査基準価格を下回る価格で応札していないこと。 

 

本工事又は兼任する他の工事で専任特例 1 号を適用する場合は、監理技術者等（専任特例 1 号）

の配置届出書を提出すること。 

工事途中において、請負金額が 1 億円（建築一式工事の場合は 2 億円）以上となった場合や下請

け次数が 3 を超える場合等、要件を満たさなくなった場合は、それ以降監理技術者等を工事毎に専

任で配置しなければならない。 
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② 監理技術者の専任特例 2 号について 

 

 本工事において、建設業法第 26 条第 3 項ただし書第二号の規定の適用を受ける監理技術者の配

置を行う場合（以下、「専任特例 2 号」という。）は、監理技術者制度運用マニュアルに定められる

資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。 

 

1. 各工事の予定価格（税抜）が 1 億円未満（建築一式工事は 2 億円未満）であること。 

2. 建設業法第 26 条第 3 項ただし書第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術

者補佐」という。）を専任で配置すること。なお、専任で配置する監理技術者補佐は直接的かつ恒

常的な雇用関係（配置の日以前に 3 ヶ月以上の雇用関係）があること。 

3. 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験

により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法 27 条の規定

に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 

4. 同一の監理技術者が兼任できる工事の数は、本工事を含め同時に 2 件までとする。 

なお、兼任する工事の工事種別並びに発注機関（公共・民間等）は問わない。 

5. 監理技術者が兼任できる工事は、工事場所が本工事の工事場所と同一の建設部管内（（※建設部

ごとに該当する市町村名を記載すること。）〇〇市、〇〇町、〇〇町、・・・）でなければならな

い。 

6. 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を

適正に遂行しなければならない。 

7. 監理技術者と監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制であること。 

8. 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。（施工計画書への記載） 

9. 専門工事（管・電気工事を除く）で、主たる工種について下請契約していないこと。 

10．調査基準価格を下回る価格で応札していないこと。 

 

本工事又は兼任する他工事で専任特例２号を適用する場合は、監理技術者（専任特例 2 号）の配

置届出書を提出するとともに、監理技術者補佐の資格等について、本工事の「技術提案作成要領」

に定められた保有資格に関する書類を提出し発注機関の承諾を得ること。 

 

本工事において、監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置の必要がなくなった

場合は適切にコリンズ（CORINS）への登録を行うこと。 

 なお、この場合における技術者の変更は、工期途中での途中交代に該当しない。 
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③ 営業所技術者等の監理技術者等との兼務について 

 

 本工事において、建設業法第 26 条の 5 の規定による場合の営業所技術者等と監理技術者等の兼

務については、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ

以下の要件をすべて満たすこと。 

 

1．各工事の請負金額が 1 億円未満（建築一式工事は 2 億円未満）であること。 

2. 営業所と工事現場間の距離が、同一の監理技術者等がその 1 日の勤務時間内に巡回可能なも

のであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離がおおむね片道 2 時間以内で

あること。 

3. 下請け次数が 3 を超えていないこと。 

4. 当該建設工事に置かれる監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるためのもの（以下、

「連絡員」という。）を現場に置くこと。 

土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し、1 年

以上の実務経験を有するものであること。 

5. CCUS 等により、監理技術者等が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じてい

ること。 

6. 人員の配置の計画書（別添様式 1）を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現

場に備えおくこと。 

7. 監理技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要

な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）が設置され、当該機器を

用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。 

8. 兼務する工事の数は 1 件以下であること。 

9. 同一の監理技術者等が兼任できる工事の工事種別及び発注機関（公共・民間等）については

問わない。 

10. 専門工事（管・電気工事を除く）で、主たる工種について下請契約していないこと。 

11．調査基準価格を下回る価格で応札していないこと。 

 

本工事で営業所技術者等と監理技術者等を兼務する場合は、営業所技術者等の配置届出書を提出

すること。 

工事途中において、請負金額が 1 億円（建築一式工事の場合は 2 億円）以上となった場合や下請け

次数が 3 を超える場合等、要件を満たさなくなった場合は、それ以降監理技術者等を工事毎に専任で

配置しなければならない。 
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第２５ 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則について 

※工期が１年未満で、かつ、翌年度に渡る工事にのみ適用する 

 

本工事は前払金及び中間前払金は、翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて契約会計年度

に支払うものとする。 

ただし、契約会計年度における支払限度額の範囲内に限る。 

 

 

第２６ 法定外の労災保険の付保について 

 

 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

 また、受注者は、保険契約を締結したときは、工事請負契約書第 54 条第２項の規定に基づきその

証券又はこれに代わるものを発注者に提示すること。 

 

 

第２７ 建設現場一斉閉所の取組について 

（原則、すべての工事が対象。ただし、単価契約工事、災害その他避けることのできない事 

由によって臨時の必要がある工事（緊急の必要による随意契約工事）を除く） 

 

受注者は、近畿地方整備局管内で実施する建設現場一斉閉所（下記参照）の取組みについて、当該

工事においても協力するものとする。また、監督員からの求めに応じ、実施状況等を監督員に速や

かに報告するものとする。 

 

記 

 

 実施日  毎月第２・第４土曜日 

 その他  毎月第２・第４土曜日が現場閉所できない場合でも 

ペナルティはなし 

 

 

第２８ デジタル工事写真の小黒板情報電子化について 

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮

影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行う

ことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 

本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得た

うえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以降、「対象工事」という。）とすること

ができる。対象工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。 

 

１．対象機器の導入 

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、
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「使用機器」という。）については、営繕工事写真撮影要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備

課）（以降、「要領」という。）３．(3)撮影方法に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑

性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機

能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」

（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。ま

た、受注者は監督員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。 

なお、使用機器の事例として、URL「https://www.jcomsia.org/kokuban/」記載の「デジタル工

事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例から

の選定に限定するものではない。 

 

２．デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 

受注者は、１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を

電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、要領３．(3)撮影方

法による。 

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困

難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 

 

３．小黒板情報の電子的記入の取扱い 

本工事の工事写真の取扱いは、要領に準ずるが、２．に示す小黒板情報の電子的記入について

は、要領４．で規定されている写真編集には該当しない。 

 

４．小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 

受注者は、２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」

という。）を、工事完成時に監督員へ電子媒体で納品するものとする。なお納品時に、受注者は

URL（https://www.jcomsia.org/kokuban/）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチ

ェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソ

フトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督員へ提出するも

のとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督員が確認することがある。 

 

第２９ 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について 

 

落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める

事象※が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手

方の決定）から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため

必要な情報と併せて通知（別紙様式）すること。 

※国土交通省令で定める事象 

・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰 

・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰 
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第３０ 電子納品について 

 本工事は、電子納品対象工事とすることができる。 

１．電子納品に関する基準 

電子納品に関する基準は「和歌山県電子納品運用ガイドライン第 1 章共通編」及び「和歌山県電子

納品運用ガイドライン第４章公共建築編」（以下、両者を総称して「ガイドライン」という。）による

ものとする。 

２．電子納品 

電子納品とは、調査、設計、工事等の各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。

ここでいう電子データとは、ガイドラインに示されたファイルフォーマットに基づいて作成された

ものを指す。なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途、監督員と協議するもの

とする。 

３．電子成果品の提出部数と電子納品に係る費用 

本工事の成果として定められている成果品の提出部数はガイドラインによるものとする。電子化

に要する費用は、現行の積算に含まれているものとする。なお、成果品のうち、電子成果品によらな

いものは、従来どおり、紙にて提出すること。 

４．成果品の提出 

成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確

認した後、ウィルス対策を実施したうえで電子媒体を提出すること。なお、国の電子納品に係る基準

をガイドラインにて変更することにより生じたエラーについては、ガイドラインに沿ったものであ

れば、エラー無しとみなすこととする。 

 

第３１ 建設工事におけるウィークリースタンスなどの推進について 

工事を円滑かつ効率的に進めるため、受発注者が互いに以下の事項に留意し、受発注者間相 

互で確認・共有すること。 

１．対象工事 

すべての建設工事（ただし、災害など臨時に対応する必要がある工事を除く。） 

２．留意事項 

留意事項は次のとおりとし、工事の初回打合せ時において受発注者間で確認・共有するこ 

と。 

＜ウィークリースタンス＞ 

（１）休日明け日（月曜日等）を工事書類などの作成等の期限日にしない 

（２）勤務時間外に工事書類などの作成等を依頼しない 

（３）作業内容に見合った作業期間を確保する 

（４）昼休みや午後５時以降に打合せや立会を行わない 

（５）工事施工中の打合せはＷｅｂ会議も活用する 

その他、取組が困難な場合の対応については、別途協議のうえ決定する 

＜ワンデーレスポンス＞ 

受注者からの協議などに対して、｢その日のうち｣に回答、またその日のうちに回答が困難 

な場合は「その日のうち」に回答期限を連絡する 
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第３２ 建設工事事故に関する対応について 

施工計画書における「緊急時の体制及び対応」について、発注機関の公用携帯番号等を連絡 

体制図に夜間・休日の連絡先として記載すること。 

建設工事事故（公衆災害、労働災害（熱中症含む）、もらい事故）が発生した場合は、応急措 

置及び二次災害防止等の安全確保をおこなうとともに、夜間・休日に関係なく、直ちに監督員 

に連絡すること。 

なお、所轄の警察署及び労働基準監督署にも速やかに連絡すること。 


