
別紙－２

和歌山県消防救急デジタル無線システム・県多重無線網付帯設備再整備工事における評
価項目資料

(１) ネットワークシステムの安定稼働についての提案

　施工期間中において切替等に伴う停止をできるだけ少なくする施工方法の工夫
や、完成後に現行システム以上の安定性を確保する技術的な工夫に着目して評
価する。※

■具体的な技術提案

※　ネットワーク切替等に伴う停止をできるだけ少なくする施工方法の工夫及び完成後に現行ネットワー
ク以上の安定性を確保する技術的な工夫に関する提案を混在させても評価し、すべてネットワーク切替
等に伴う停止をできるだけ少なくする施工方法の工夫又は完成後に現行ネットワーク以上の安定性を確
保する技術的な工夫に関する提案であっても評価する。
　なお、ネットワーク切替等に伴う停止をできるだけ少なくする施工方法の工夫及び完成後に現行ネット
ワーク以上の安定性を確保する技術的な工夫に関する提案を一つの提案にまとめた場合は、それぞれ
を個別には評価しない。


